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ภาคผนวก ก

บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



บทกำหนดทัวไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

บทนำ

“บทกำหนดสำหรับการก่อสร้างฉบับน ีเป ็นกำหนดทางวิศวกรรมโยธาเก ี่ยวกับ  
โครงสร้างของอาคารทั่วไปเท่านัน และจะต้องนำไปประกอบกับบทกำหนดทางวิศวกรรมสาขาอื่น 
ตลอดจนทางสถาปิตยกรรมเพื่อรวมเป็นฉบับที่สมบูรณ์ แต่ทังนีก็มิได้หมายความว่า ข้อความใน 
บทกำหนดฉบับนีจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานโครงสร้างโดยครบถ้วนก็หาไม่ เพราะ
การออกแบบแต่ละงานย่อมมีความต้องการพิเศษตามลักษณะอาคารของแต่ละประเภท อาทิ อาคาร 
ประเภทหลังคาเปลือกบาง อาคารชนิดแขวน โครงสร้างสามมิติ เป็นต้น ฉะนันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องเพิ่มเติมข้อกำหนดพิเศษดังกล่าวในบทกำหนดสำหรับงานทุกงาน

ผู้ที่จะนำบทกำหนดฉบับนี้ไปใช้ควรจะต้องอ่านข้อความให้ละเอียดโดยตลอดเสีย 
ก่อนเพื่อที่จะทราบว่าข้อกำหนดข้อใดไม่เหมาะสมกับงานของตน หรือจะต้องเพิ่มเติมข้อใดบ้าง
หากนำไปใช้ทังฉบับ โดยไม่มีการตัดลดหรือเพิ่มเติมเลยแล้ว อาจทำให้เกิดปิญหาขึนในขณะก่อ 
สร้างได้,,

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
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ภาควิศวกรรมโครงสร้าง 
หมวด 1 - เสาเข็ม

1001 ท่ัวไป

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย

1002 ขอบข่ายของงาน

ก. ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรงงาน โรง 
งานและสิ่งอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการตอกเสาเข็มในตำแหน่งที่ระบุในแบบรวมทังการทดสอบเสา 
เข็มด้วย

ข .ผ ู้ร ับ เห ม าจ ะ ต ้อ ง ต อ ก เส าเข ็ม ซ ึ่ง ส าม าร ถ ร ับ น ำห น ัก ป ล อ ด ภ ัย ....... ตัน
จำนวน...... ด้น และ......ตัน จำนวน......ด้น ฯลฯ ความยาวของเสาเข็มขึนอยู่กับสภาพดิน ณ
สถานที่ก่อสร้างจริงแต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่สั้นกว่า.......เมตร

1003 งานเก่ียวกับเสาเข็ม

ก. สภาพของสถานท่ีก่อสร้าง
(1) ผู้เข้าประกวดราคา จะหาเอกสารแสดงผลการเจาะสำรวจดินของที่ก่อสร้าง

เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบได้ที่สำนักงานผู้แทนผู้ว่าจ้าง ผู้เข้าประกวดราคาอาจจัดให้มีการ
สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติมเองอีกก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ 
แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เข้าประกวดราคาจะด้องไปดูสถานที่กเสียก่อน 
จนเป็นที่แน่ใจว่ารู้ตำแหน่งแน่นอนของสถานที่ก่อสร้างตลอดจนขนาดและลักษณะงานแล้ว และ 
จะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพิ่มโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ละเอียดพอไม'ได้

(2) การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งเกิดขึนในระหว่างปฏิบัติงาน
(เช่นเสาเข็มหักเป็นด้น) อันเป็นเหตุให้ตอกเสาเข็มไม่ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม 
งานไม้ งานดินถม  การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ  ์
ต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องทำโดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทังสิน สำหรับการรือถอนสิ่ง
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กีดขวางทางธรรมชาติซ่ึงอยู่ใต้ดิน ผู้รับเหมาจะไต้รับค่าชดเชยก็ต่อเม่ือผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับ
เหมาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือขจัดส่ิงกีดขวางดังกล่าวน้ัน

(3) จะไม่มีการคิดค่าเสียหายในกรณีท่ีป็นจ่ันต้องท้ิงไว้ ไม่ว่าจะเกิดจาก
อุปสรรคใด ๆ

ข. Criteria ในกรณีที่ไม่ไต้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด และรูปร่างของเสา 
เข็มไว้ในแบบ ผู้รับเหมาอาจเลือกเสาเข็มชนิดใดก็ไต้ที่สามารถรับนำหนักปลอดภัยไต้เท่าที่กำหนด 
แด,จะต้องสอดคล้องกับ Criteria ดังต่อไปนี และจะต้องไต้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออก 
แบบค่อน

(1) นำหนักบรรทุกใช้งานของเสาเข็มหนึ่งต้น {ไม่รวมนำหนักเสาเข็ม) เม่ือคิด 
ความสามารถรับนํ้าหนักทิ้งหมดของกลุ่มเสาเข็มแต่ละกลุ่มแล้วจะต้องมีค่าเกินกว่านํ้าหนักบรรทุก 
ใช้งานที่คำนวณไว้ซึ่งรองรับด้วยแป้นหัวเสาตามที่ปรากฎในแบบ

(2)  L oa d Factor ของเสาเข็มแตล่ะต้นหมายถึงนำหนักบรรทุกสูงสุดตามท่ีหา
ได้ด้วยวิธีทดสอบหารด้วยนํ้าหนักบรรทุกใ ช ้งานและจะต้องไม่น้อยกว่า 2. 5 หากปรากฏจากผลการ 
ทดลองว่า L oa d Factor มีค่าไม่ถึง 2.5 ผู้รับเหมาจะคิดนํ้าหนักบรรทุกใช้งานได้เพียง 1/2.5 ของ 
นำหนักบรรทุกสูงสุดเท่านัน และจะต้องเป็นผู้จัดหาและตอกเสาเข็มเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตาม
กำหนดนีโดยผู้รับเหมาต้องเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเองทังสิน

(3) หน่วยอัดแรงโดยตรงของคอนกรีตในเสาเข็ม เมื่อรับนํ้าหนักบรรทุกใช้งาน 
จะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต

(4) ระยะทรุดตัวสูงสุดของเสาเข็มเมื่อรับทิ้าหนักบรรทุกใช้งานเป็นเวลา 24 ช่ัว 
โมงจะต้องไม่เกิน 12มิลลิเมตร

(5) ระยะห่างระหว่างเสาเข็มให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบ
(6) ในกรณีที่ใช้เสาเข็มเดี่ยว รองรับใต้เสาโดยตรง ผู้รับเหมาจะต้องแสดงโดย 

การคำนวณให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นที่พอใจว่า เมื่อเกิดการเฉศูนย์สูงสุดของเสาเข็มดังกล่าวเท่าที่ยอม 
ให้ในบทกำหนดหน่วยแรงสูงสุดในเสาเข็มที่ตอกแล้วนันจะต้องมีค ่าไม,เกินหน่วยแรงสูงสุดที่จะ 
ยอมให้ในบทกำหนดนี ในกรณีที่หน่วยแรงในเสาเข็มมีค่าเกินค่าที่ยอมให้ดังกล่าว ผู้รับเหมาจะ 
ต้องตอกเสาเข็มเพิ่มเติมให้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดนี โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้

ค. ระบบเสาเข็ม
(1) ในการคำนวณออกแบบเสาเข็มใช้งานนี ได้กำหนดให้เสาเข็มสามารถรับนำ 

หนักปลอดภัยได้ต้นละ .........ดัน ฯลฯ ล้าไม่มีการกำหนดรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับเสาเข็มไว้
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ในแบบแล้ว ผู้ยื่นซองประกวดอาจเสนอใช้เสาเข็มระบบใดก็ได้ที่สามารถรับนั้าหนักปลอดภัยได้
เท่าที่กำหนด

(2) ในซองประกวดราคาที่ยื่นนี้ จะต้องมีบทกำหนดรายละเอียด พร้อมทั้ง
กำหนดวิธีการและแบบซึ่งแสดงรายละเอียดของระบบที่ตนเสนอ ตลอดจนข้อมูลอย่างอื่นให้เพียง 
พอที่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะสามารถพิจารณาระบบที่เสนอได้ถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องไม่มีสิ่งใดที่จะขัดแย้ง
กับบทกำหนดนี

(3) ระบบเสาเข็ม ซึ่งเคยใช้ได้ผลดีเป็นเวลานานแล้วเท่านั้น ที่จะได้รับการ 
พิจารณา การตัดสินของฝ่ายผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับความสามารถในการรับนำหนักของเสาเข็มแต่ละระบบ 
ให้ถือเป็นเด็ดขาด

(4) ในกรณีที่ผู้รับเหมา นำเสาเข็ม ซึ่งมีความสามารถรับนั้าหนักได้สูงกว่าที ่
กำหนดมาใช้ ผู้รับเหมาจะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้

(5) ข้อกำหนด ฯลฯ ซึ่งเสนอมาจะต้องรวมรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อข้างล่างนี้ 
ในเสนอใดที่ไม่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

ก. ชนิดและขนาด และระยะความยาวสูงสุดของเสาเข็ม 
ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับสัญญาน ิ
ค. แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเหล็กเสริม และองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ของเสาเข็มที่เสนอขอใช้
ง. วิธีการทำและตอกเสาเข็มตลอดจนการทดสอบด้วยวิธีนำหนักบรรทุก 
จ. วิธีการป็องกันการไหลเข้ามาของดินและ/หรือนำในระยะก่อนหรือขณะ 

เทคอนกรีต และขณะถอนปลอก ในกรณีที่ใช้!สาเข็มชนิดเจาะหล่อกับที่ 
ฉ. วิธีเทคอนกรีต และ'วิธีป็องกันการแยกแยะ 
ช. ระยะลึกของปลายเสาเข็ม
ช. การทดสอบในที่ เพื่อหาระยะจมลึกที่ด้องการของเสาเข็ม 
ฌ. สูตรหรือวิธีประมาณค่าความสามารถในการรับนั้าหนักของเสาเข็ม ใน 

เรื่องที่เกี่ยวกับระยะตัง ระยะจมลึก และคุณสมบัติเกี่ยวกับของดิน โดยระบุค่าหน่วยแรงใช้งาน 
ต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถในการรับนั้าหนักสูงสุดของเสาเข็ม

1004 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ก. ท่ัวไป
คอนกรีต เหล็กเสริม และไม้แบบสำหรับทำเสาเข็มคอนกรีตจะต้องเป็นไปตาม 

แบบและตามบทกำหนดนิเกี่ยวกับคอนกรีต โดยมีข้อเพิ่มเติมดังต่อไปนิ
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ข. การหล่อ
(1) เสาเข็มแต่ละต้น จะต้องหล่อครั้งเดียวต่อเนื่องกัน จะมีรอยต่อไม่ได้
(2) จะต้องหล่อเสาเข็มบนพืนราบในแบบหล่อ ซึ่งต้องออกแบบแล้วเสนอต่อ 

วิศวกรและ/หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อนั้น ๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึง 
จะสร้างไต้

ค. เหล็กรองปลายเสาเข็ม
(1) เหล็กรองปลายเสาเข็ม จะต้องทำด้วยเหล็กหล่อชนิดแข็งเย็นซึ่งเป็นโลหะที ่

สะอาดสีเทา เหนียว ปราศจากทราย รูพรุน โพรง หรือการชำรุด (ตำหนิ) อื่น ๆ โดยมีแถบเหล็กกล้า 
ละมุนยึดเหล็กปลายนันกับเหล็กเสริมคอนกรีตตามที่ปรากฎในแบบ จะต้องยึดเหล็กรองปลายเสา 
เข็มให้อยู่ ณ จุดซึ่งอยู่ในแนวแกนของเสาเข็มพอดี

ง. การจับยึดโยกย้าย
(1) สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่เสาเข็มมีกำลัง 2/3 ของกำลัง

แท่งกระบอกคอนกรีตที่อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจยกย้ายและนำไปกองได้ และหลังจากที่เสาเข็มมีกำลัง 
เท่ากับกำลังแท่งกระบอกคอนกรีตที่อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจนำไปตอกได้ ผู้รับเหมาจะต้อง
ระมัดระวังอย่างมากในการยก และโยกย้ายเสาเข็ม โดยจะต้องใช้ลวดสลิงจับที่รูซึ่งจัดไว้สำหรับยก 
โดยเฉพาะ

(2) เสาเข็มแต่ละต้น จะต้องทำเครื่องหมายแสดงวันที่ที่หล่อคอนกรีตให้ชัดเจน 
และต้องจัดกองเสาเข ็มให้สามารถหยิบขนเอาเสาเข็มที่ได ้อายุเพ ื่อนำไปตอกโดยไล่เร ียงกันอย่าง 
สะดวก การกองเสาเข็มจะต้องไต้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน

จ. การยืดความยาวของหัวเสาเข็ม
ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มความยาวของเสาเข็ม จะต้องขจัดผิากากปูนหัวเสาเข็มที ่

ตอกลงไปแล้วออกให้หมด และทำผิวให้หยาบ จากบันให้เชื่อมคอนกรีตเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
โดยใช้แท่งเหลกเดอยและ Epoxy Compound หรอ Bonding Compound อน ๆ ซงไต้รับความเหน 
ชอบแล้ว ทังนีกำลังรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่ากำลังส่วนอื่นๆ ของเสาเข็ม การต่อและเพิ่มความยาว 
เสาเข็มด้วยวิธีอื่น จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของวิศวกร หรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง

ฉ. การดัดและสกัดหัวเสาเข็ม
หลังจากได้ตอกเสาเข็มจนถึงระยะที่ตังไว้ หรือปลายเสาเข็มถึงระดับที่ต้องการจน 

เป็นที่พอใจของผู้แทนผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ปรากฏว่าหัวเสาเข็มยังโผล่อยู่เหนือระดับซึ่งจำเป็นต้องตัด
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ออกและลากไปทิง จะต้องสกัดคอนกรีตรอบเหล็กเสริมที่หัวเสาเข็มออกที่ระดับเหนือระดับที่ฉๅบ 
ผิวคอนกรีต 3 เซนติเมตร

ช. เสาเข็มหล่อเหล็กสำเร็จ
ผู้รับเหมาอาจใช้เสาเข็มชนิดหล่อสำเร็จ เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงไต้ ในกรณีนี้ 

ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างให้ทราบถึงชื่อผู้ผลิตพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มที่เสนอ 
ขอใช ้ ตลอดจนหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการผลิตเสาเข็มได้สอดคล้องกับบทกำหนดนี้อย่างเคร่ง 
ครัด สำหรับการจับยึดโยกย้าย การยืดตามยาว การตัด และการสกัดเสาเข็มให้เป็นไปตามข้อ
1004 ง. จ. และ ฉ.

1005 การลอยตัว

ทันที่ที่ตอกเสาเข็มต้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อย จะต้องทำระเบียนเกี่ยวกับระดับหัวเสา 
เข็มที่ตอกลงไปทัน และหลังจากตอกต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบระดับหัว 
เสาเข็มอีกครังหนึ่ง หากปรากฎว่าเสาเข็มต้นใดลอยตัวขึนมา จะต้องตอกกลับลงสู่ระดับเดิม หรือ 
จนกระทั่งถึงระยะที่ตังไว้อีกครังหนึ่ง ทังนีแล้วแต่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะกำหนดโดยทางฝ่ายผู้รับเหมาจะ 
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว

1006 การรับรองตำแหน่งเสาเข็ม

ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มในระหว่างที่งานดำเนินไป และ 
จะเป็นผู้รับรองขั้นสุดท้าย

ภายในสามวันทับแต่การตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายได้เสร็จสินลง ผู้รับเหมาจะต้องไม ่
เคลื่อนย้ายปีนจั่นและอุปกรณ์อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะได้รับผลการรับรองตังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว นอกจากผู้รับเหมาจะยอมเสี่ยงเอง

1007 เสาเข็มทดสอบ

ผู้รับเหมาจะต้องทำการทดสอบเสาเข็มขนาด..... ตัน จำนวน ด้น และขนาด 
ตัน จำนวน...... ต้น เสาเข็มทดสอบ (ซึ่งจะกำหนดตำแหน่งให้ก่อนทำการทดสอบ) จะต้องสอด
คล้องกับบทกำหนดเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มนีหุกประการ และจะต้องตอกด้วยอุปกรณ์อย่างเดียวกับ 
ที่ใช้ตอกเสาเข็มต้มอื่น ๆ ในงานเดียวกันนี้ และจะต้องทำการทดสอบตามที่ระบุในหัวข้อ “การ
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ทดสอบบรรทุกนาหนัก” วิธีการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 1008 ก. หรือตามที่วิศวกรจะเป็นผู ้
กำหนด

1008 การทดสอบบรรทุกนำหนัก

หลังจากที่ได้ตอกเสาเข็มทดสอบเสร็จแล้ว ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำการทดสอบการ 
บรรทุกนำหนักตามที่ปรากฎในบทกำหนดนี้ และจะต้องเสนอรายละเอียดของเครื่องมือที่จะใช้ใน 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้จะต้องสามารถเพิ่มนี้าหนักบรรทุกไต้ โดยไม่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน 
ต่อเสาเข็มทดสอบ ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้อ่านค,านี้าหนัก
บรรทุกที่กดลงบนเสาเข็ม และอ่านค่าการทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อเพิ่มนำหนักบรรทุกแต่ละครั้งไต้
อย่างละเอียด ทังนีต้องไต้รับความเห็นชอบเสียก่อน เครื่องมือที่ใช้จะต้องมีสมรรถนะใช้งานอย่าง 
น้อยสามเท่าของค่านำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้ สำหรับเสาเข็มที่จะทดสอบที่ระบุในแบบ จุดที่ใช  ้
เทียบในการวัดการทรุดตัวของเสาเข็มจะต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มทดสอบให้เพียงพอที่จะไม่มีโอกาส 
เกิดการกระทบกระเทือนใด ๆ ไต้ (ควรใช้เสาเข็มที่ตอกถาวรซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกับเสาเข็ม 
ทดสอบ ถ้าทำได้) การวัดการทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับนำหนักบรรทุก จะต้องกระทำโดยใช  ้
เครื่องมือที่มีความละเอียดสูง เช่นมาตรคู่ตรึงติดกับคานและตรวจสอบระดับโดยผู้แทนผู้ว่าจ้าง จะ 
ต้องทำหัวเสาเข็มทดสอบให้ได้ระดับหรือหล่อคอนกรีตครอบเพื่อให้พื้นที่ท ี่รองรับนี้าหนักกดอยู่ 
ในระนาบ จากนันจะต้องวางแผ่นเหล็กบนหัวเสาเข็มอีกทีหนึ่ง จะต้องทดสอบการบรรทุกนำหนัก 
ของเสาเข็มทดสอบหลังจากไต้ตอกไปแล้วระหว่าง 3 ถึง 15 วัน

ก. วิธีการทดสอบการบรรทุกนํ้าหนักของเสาเข็ม
การทดสอบให้กระทำเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกให้บรรทุกนำหนักถึงค่าที่กำหนดไว  ้

แล้วลดลงเหลือศูนย์ และชุดที่ 2 ให้บรรทุกนำหนักใหม่จากศูนย์จนถึงจุดประลัย หรือ 2.5 เท่า ดัง 
รายละเอียดต่อไปนี

(1) ชุดที่ 1 ให้บรรทุกนำหนักให้เท่ากับที่คำนวณออกแบบไว้ โดยให้เพิ่มนำ 
หนักเป็นขัน ๆ ดังนี 20% , 50% , 75% , และ 100% ในแต่ละขันของนำหนักที่เพิ่มให้ใช้อัตราเพิ่ม 
ประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อนาที อ่านค่าทรุดตัวของเสาเข็มที่ 1,2,4,8,15,30,60.90,120,180,240 นาที 
และทุก ๆ 2 ชั่วโมง ให้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย การเพิ่มนำหนักแต่ละขันจะ 
กระทำได้ต่อเมื่ออัตราการทรุดตัวลดลงถึง 0.30 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง แต่ต้องมีเวลาของการบรรทุก 
นำหนักชันนัน ๆ ไม่น้อยกว่า 60 นาที

ที่นี้าหนักทดสอบ 100 % ต้องรักษานำหนักที่บรรทุกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง จากนั้นให้ลดนำหนักทดสอบทุก  ๆ ชั่วโมง และเป็นขัน ๆ ดังนี 40% , 25% , 0% โดย



90

บันทกค่าคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็มที 1,2.4,8,15,30,45 และ 60 นาที และที่นำหนัก 0% ให ้ 
บันทึกต่อไปทุก ๆ ชั่วโมง จนกระทั่งค่าการคืนตัวคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

(2) ชุด 2 ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีสอบการบรรทุกนี้าหนักของ ว.ส,ท. โดย 
ให้กดเสาเข็มทดสอบด้วยวิธีใช้แม่แรงกดในอัตราสมํ่าเสมอคือ 0.75 ถึง 1 มิลลิเมตรต่อนาที และ 
ให้บันทึกเวลา ระยะที่จม และแรงกดเป็นช่วง!ท่า ๆ กันของการเคลื่อนไหวของหัวเสาเข็ม ให้ปรับ 
อัตราการกดแม่แรงโดยอ่านค่าที่ได้ในช่วงเวลาเท่า ๆ กัน การบรรทุกนำหนักจะต้องดำเนินตั้งแต ่
นำหนักบรรทุกเท่ากับศูนย์ไปจนกระทั่งเสาเข็มประลัย หรือจนกระทั่งถึงขีดสูงสุดของอุปกรณ์ที่ใช้ 
บรรทุกนำหนัก แล้วแต่อย่างไหนจะเกิดขึนก่อน เสาเข็มจะเรียกว่าประลัยเมื่อการทรุดตัวไต้เพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็วหรือนำหนักกดตกลงอย่างมากในขณะที่อัตราการทรุดตัวของเสาเข็มคงที่ ในกรณีที่ผู้ 
ว่าจ้างไม'ต้องการทดสอบเสาเข็มถึงจุดประลัย ก็ให้ยุติการทดสอบขั้นที่ 2 น ี้1ใต้เมื่อบรรทุกนี้าหนัก 
ได้ 2 .5 เท่าของค่าที่คำนวณออกแบบไว้เป็นเวลาอีก 2 4 ชั่วโมง

(3) เมื่อการทดสอบสินสุดลง ให้นำนำหนักที่บรรทุกออกให้หมด และหาก 
วิศวกรเห็นว่าเสาเข็มทดสอบรวมทั้งเสาเข็มสมออยู่ในสภาพดีก็อาจอนุญาตให้ใช้เป็นเสาเข็มรับนี้า 
หนักอาคารได้ หากปรากฏว่าเสาเข็มทดสอบหรือเสาเข็มสมออยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอ วิศวกรอาจสั่ง 
ให้ถอนออกหรือให้ตัดจนระดับหัวเสาเข็มอยู่ตํ่ากว่าระดับดินและฐานรากแล้วแต่กรณี

(4) หากปรากฏจากผลการทดสอบว่า เสาเข็มที่ทดสอบรับนี้าหนักบรรทุก
ปลอดภัยได้น้อยกว่าที่คำนวณออกแบบไว้ ผู้รับเหมาจะต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่านันตามคำสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากวิศวกร โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข. รายงาน
หลังจากที่การทดสอบการบรรทุกนำหนักไต้เสร็จสินแล้ว ผู้รับเหมาจะต้องส่งราย 

งานผลการทดสอบเสาเข็มนัน จำนวน 5 ชุดต่อวิศวกร โดยลงรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) รายละเอียดของเสาเข็ม และระเบียนการตอก ซึ่งรวมถึงจำนวนครังที่ตุ้ม 

ตอกต่อเมตร ตลอดจนความยาวเสาเข็ม และระยะที่เสาเข็มจมลงในการตอก 10 ครัง สามชุดสุดท้าย
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับตุ้มและอัตราการปฏิบัติงานจริง ๆ ในระหว่างการตอก

เสาเข็มทดสอบนี้
(3) ตารางแสดงค่านำหนักบรรทุก และการทรุดตัวที่อ่านได้ ในระหว่างการ 

บรรทุก และการลดนี้าหนักที่กระทำบนเสาเข็ม
(4) กราฟและผลการทดลองในรูปของเวลา-นำหนักบรรทุก-การทรุดตัว
(5) หมายเหตุเกี่ยวกับ สิ่งผิดปกติที่เกิดขึนในระหว่างการตอก หรือการบรรทุก

นำหนักของเสาเข็ม
(6) รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะต้องได้รับการลงนามรับรองโดยวิศวกร
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ค. การยกเลิกการทดสอบเสา!ข็ม
ใน ก รณ ีท ี่ก ารท ด ส อ บ เส าเข ็ม จ ำเป ็น ต ้อ งห ย ุด ช ะง ัก ด ้วย เห ต ุผ ล ด ังน ี้

(1) แม ่แรงห ร ือม าตรว ัดชำร ุด
(2) การย ึดก ับ เส าเข ็ม ส ม อไม ,เพ ียงพ อห ร ือไม ่ม ั่น คงพ อ
(3) ห ัว เส าเข ็ม ร ้าวห ร ือชำร ุด  หรือ
(4) การด ังระด ับ พ ืน ฐาน ไม ่ถ ูกต ้อง

ให ้ย ก เล ิก ก าร ท ด ส อ บ  และผ ลการส อบ น ั้น  ๆ เส ีย แล ะด ำเน ิน ก ารท ด ส อ บ ก าร  
บ รรท ุก น ำห น ักอ ีกช ุด ห น ึ่งต าม ค ำแน ะน ำข องว ิส วกรห ร ือผ ู้แท น ผ ้ว ่าจ ้าง  โด ย ผ ู้ร ับ เห ม าจะต ้องออ ก

* 2 . ' 1 1 1  T j Lคำเช ํจายเนก ารน ิเอ งท ังสน

ง. ความประลัยของเสาเข็ม
(1) เส าเข ็ม จ ะถ ือ ว ่าป ระล ัย เม ื่อ เก ิด ก รณ ีใด ก รณ ีห น ึ่งด ังต ่อ ไป น ี้

(ก) ส ่วน ห น ึ่งส ่วน ใด ข อ งเส าเข ็ม โก ่ง  แตก ห ร ือบ ิด เป ีย วจากร ูป เด ิม ห ร ือแน ว
ห ร ือตำแห น ่งเด ิม

(ข) ระยะทรุดตัวสูงสุดท่ีหัวเสาเข็มเกิน 12 มิลลิเมตร เม่ือรับน้ัาหนัก 2 
เท่าของนำหนักบรรทุกใช้งานเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หรือระยะทรุดคงตัวหลังจากการคืนตัวเม่ือลดน้ํา 
หนักบรรทุกออกหมดแล้วมีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร

(ค) เมื่อมีการกระทบกระเทือนต่อระดับ มาตรวัด หรือระดับพืนฐาน 
(2) เสาเข็มทดสอบท่ีนำไปใช้งานจริง ๆ ต้นใดที่ประลัยแ ล ้ว  ผู้รับเหมาจะต้อง 

ตอกเพิ่มให้สองต้นที่มีความสามารถรับนั้าหนักเท่ากับต้นท่ีประลัยตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
โดยผู้รับเหมาต้องออกค่าใช้จ่ายเองทังสิน และผู้รับเหมาจะต้องจัดการทดสอบเสาเข็มเพิ่มเติมอีก 2 
ต้นโดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับเหมา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง นอก 
จากน้ัน ผู้รับเหมาจะต้องจัดการตอกเสาเข็มเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและงานฐาน
รากที่ต้องเพ่ิมขึนเนื่องจากการที่เสาเข็มประลัย ทังนีให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง
โดยจะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิไต้

จ. ความสามารถในการรับนํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม
ค ่าน ำห น ัก บ รรท ุก ป ล อ ด ภ ัย ท ี่ย อ ม ให ้ข อ งเส าเข ็ม ท ด ส อ บ ให ้ค ิด ต าม เก ณ ฑ ์ต ่อ ไป น ี
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(1) ร ้อยละ 40 ข องน ำห น ักบ รรท ุก ซ ึ่งท ำให ้เก ิด การท ร ุด ต ัว เพ ิ่ม ข ึ้น เร ื่อ ย   ๆ โดยท ี่ 
น ำห น ัก บ ร ร ท ุก ไม่เป ล ี่ยน แป ลง หร ือ ณ จ ุด ท ี่น ี้าห น ักบ รรท ุกท ด ส อบ ค ่อย   ๆ ลดลง ห ร ือ อ ย ูค่ ง ท ี่ใน  
ข ณ ะท ี่เส าเข ็ม ท ร ุด ต ัว ใน อ ัต ราส ม ํ่า เส ม อ

(2) ร ้อยละ 40 ข องน ำห น ักบ รรท ุก  ณ จ ุด ท ี่ก ารท ร ุด ต ัวท ั้งห ม ด ม ีค ่าเท ่าก ับ  0.25 
ม ิลล ิเม ตรต ่อต ัน  (1000 ก ิโล ก ร ัม ) ข องน ำห น ักบ รรท ุก ท ี่กระท ำอ ย ู่

(3) ร ้อยละ 40 ข องน ำห น ักบ รรท ุก  ท ี่จ ุด ต ัด ก ัน ระห ว ่าง เส ้น ส ัม ผ ัส ส อ งเส ้น  ซึ่ง 
ลาก จ าก ส ่วน ท ี่เป ็น เส ้น ต รงข อ งก ราฟ ระห ว ่างน ำห น ัก บ รรท ุก ก ับ ระย ะท ร ุด ต ัว  ท ั้งน ี้แล ้วแต ่ว ่าค ่าไห น  
จะน ้อยกว ่าก ัน

1009 การยกย้าย

เมื่อมีการยกหรือขนย้ายเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีจะไม่ทำ 
ให้เกิดการโค่งมากเกินไปหรือทำให้คอนกรีตร้าว เสาเข็มท่ีชำรุดในขณะยกหรือตอกจะต้องเปลี่ยน 
ใหม่ ในการยกย้ายจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอมิให้ขอบแตก

1010 อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม

ก. ให้ตอกเสาเข็มโดยใช้ตุ้มปล่อยธรรมดา แต่หากจะ ใช้ตุ้มซึ่งใช้ไอนี้า หรือลม 
หรืออ่ืน  ๆ จะต้องไต้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรก่อน

ข. ถ้าลักษณะการตอกซึ่งอาจทำให้เสาเข็มชำรุดเสียหายได้ จะต้องป้องกันหัวเสา 
เข็มโดยใช้หมวกครอบตามแบบซ่ึงไต้รับอนุญาตแล้ว

ค. นี้าหนักของตุ้มตอกที่จะใช้จะต้องไต้รับความเห็นชอบจากวิศวกรค่อน 
ง. จะต้องกำหนดระยะยกของตุ้มไม่ให้มากเกินไป จนอาจทำให้เสาเข็มเสียหายไต้ 

และไม่ว่ากรณีใด จะสูงเกิน 2.00 เมตรไม่ไต้

1011 การตอก

ก. จะนำเสาเข็มคอนกรีตที่ยังมีกำลังไม่ถึงตามที่กำหนดมาตอกค่อนไม่ไต้ วิศวกร 
จะต้องไต้รับแจ้งอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงก่อนเร่ิมการตอก จะต้องตอกเสาเข็มให้ถึงความลึกตามที่
กำหนด และจะต้องตอกตามลำดับซึ่งวิศวกรเห็นชอบแล้ว การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องกระทำต่อ
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เน่ืองกันโดยไม่มีหยุดชะงักจนกว่าเสาเข็มจะจมลงถึงความลึกหรือได้จำนวน Blow Counts ตามท่ี 
ต้องการ

ข. ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการยกเสาเข็มซึ่งดีพอที่จะวางเสาเข็มได้ตำแหน่ง และ 
แนวท่ีถูกต้อง วัสดุรองหัวเสาเข็มจะต้องเลือกใช้ และออกแบบที่จะทำให้การสูญเสียพลังงานเหลือ 
น้อยท่ีสุด

ค. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์ ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจาก 
เส้นดิ่งจากหัวเสาเข็มจะต้องไม่เกิน 0.1 % ของความยาวของเสาเข็ม หากเสาเข็มต้นใดตอกออก 
นอกเส้นด่ิงเกิน 0.1 % ของความยาวเสาเข็ม จะต้องดัดแปลงแบบฐานรากใหม่เพ่ือให้สามารถรับ 
แรงแนวดิ่งและแรงแนวราบที่จะเกิดขึนไต้ การดัดแปลงนีผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้กระทำโดยจะเรียก 
เงินเพ่ิมจากเจ้าของอีกไม่ไต้

ง. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ระยะมากท่ีสุดท่ียอมให้เสาเข็มตอกผิดจากตำแหน่งที่ 
กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร โดยวัดขนานกับแกนโคออร์ดิเนททั้งสองแกน ณ ระดับหัวเสา 
เข็มใช้งาน หากเกินน้ีจะต้องทำการดัดแปลงแบบใหม่ โดยผ้รับเหมาต้องเป็นผ้เสียค่าใช้จ่ายในการ 
นิไน่ ร้น

1012 ระเบียนการตอกเสาเข็ม

ก. ใน ระห ว ่างก ารต อ ก เส าเข ็ม ผ ู้ต รวจ งาน แล ะผ ู้ร ับ เห ม าจ ะต ้อ งเก ็บ ระ เบ ียน ก ารต อ ก  
แล ะก ารจ ัด ต ำแห น ่ง เส าเข ็ม ท ุก ต ้น ไว ้ค น ล ะฉ บ ับ  แ ล ะ จ ะต ้อ งส ่งระ เบ ีย น ผ ล งาน ป ระจ ำว ัน ให ้ก ับ
ว ิศ วกรภ ายใน  24 ช ั่ว โม ง

ข. ระ เบ ียน จะต ้องป ระกอบ ด ้วยข ้อม ูลต ่อไป น ี
(1) ว ัน ท ี่ตอก
(2) ชน ิดของเสาเข ็ม
(3) จำนวนเสาเข ็ม
(4) ความ ล ึกท ี่ต อก
(5) ล ำด ับ ก ารต อ ก ใน แ ต ่ล ะก ล ุ่ม
(6) จำน วน ค ร ังท ี่ต อก ส ำห ร ับ  10 เซนติเมตร ส าม ช ุด ส ุด ท ้าย ห ร ือระยะท ี่จม  

ของเสาเข ็ม  เม ื่อตอก 10 ครัง สาม ช ุดส ุดท ้าย
(7) ช น ิด แล ะน ำห น ัก ข อ งต ุ้ม ท ี่ใช ้ต อ ก
(8) ช น ิด แล ะส ภ าพ ข องว ัส ด ุท ี่ใช ้รองห ัว เส าเข ็ม
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(9) ระยะตกของตุ้มหรือพลังงานท่ีตอกของตุ้ม
(10) ความยาวที่ต้องต่อหรือตัดออก
(11) ความยาวจริ!
(12) ความยาวที่โผล่ในฐานราก
(13) รายละเอียดของการติดขัดในการตอก
(14) รายละเอียดในการตอกใหม่

ค. เม่ือเสร็จการตอก ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบระเบียนความลึกสุดท้ายของเข็มทุก 
ต้นเทียบกับระดับที่ใช้อ้างอิงต่อวิศวกร

1013 เสาเข็มเสีย

ก. วิธีการที่ใช้ในการตอกเสาเข็มจะต้องไม่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว หรือบ่ินมากจน 
เกินไป การU น เสาเข็มให้เช้าสู่ตำแหน่งท่ีถูกต้อง หากวิศวกรเห็นว่ามากเกินไปก ็อาจไม'ยอมให ้
กระทำได้ หากปรากฎว่าเสาเข็มต้นใดผลิตข ึน มาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือเสียหายในขณะ
ตอก จะเนื่องจากการชำรุดของตัวเสาเข็มเอง หรือจากการตอกไม่ถูกวิธี หรือตอกผิดตำแหน่ง หรือ 
ตอกจมตํ่ากว่าระดับที่ระบุในแบบหรืดกำหนดโดยวิศวกรก็ตามให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย และจะต้อง 
ตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 1 หรือ หลายต้นเป็นการทดแทนทังนีแล้วแต่วิศวกรและ/หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างจะ 
เป็นผู้กำหนด โดยผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน

ข. หากผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการดัดแปลงเสาเข็ม แป้นหัวเสาเข็ม หรือ 
คานอันเป็นเหตุมาจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าต่าง  ๆ ท่ีเพ่ิมขึนนีทัง 
หมด และจะต้องปฏิบัติตามข้อแก้ไขดัดแปลงตามที่วิศวกรและ/หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกำหนดทุก
ประการ

ค. หากปรากฎว่าเสาเข็มมีรอยแตกซึ่งเห็นไต้ด้วยตาเปล่า หรือการชำรุดใด  ๆ ซ่ึง 
วิศวกรลงความเห็นว่าจะกระทบกระเทือนต่อกำลังหรืออายุของเสาเข็มแล้ว ให้ถือว่าเสาเข็มนันเสีย

1014 การตัดเสาเข็ม

ก. ให ้ต ัด เส าเข ็ม ค อน กร ีต  ท ี่ระด ับ ซ ึ่งจะท ำให ้ห ัว เส าเข ็ม  โผ ล ่เข ้า ไป ใน แ ป ้น ห ัว เส า  
เข็ม ห ร ือ ฐ าน ราก ต าม ท ี่ระ บ ุใน แ บ บ  ใน ก ารต ัด เส าเข ็ม ค อน กร ีต อ ัด แรงช น ิด ห ล ่อส ำเร ็จจะต ้อ ง
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พ ย าย าม ม ิให ้ส ่วน ท ี่อ ย ู่ใต ้รอ ยต ัด แต ก  ห ร ือชำร ุด เส ียห าย ห าก เก ิด ก ารช ำร ุด เส ีย ห ายด ังก ล ่าวข ึ้น  จะ 
ต ้องท ด แท น ห ร ือซ ่อม แซ ม ต าม ท ี่ว ิศ วกรจะเป ็น ผ ู้ก ำห น ด

ข. ใน ก รณ ีท ี่ต อ ก ห ร ือ ต ัด เส าเข ็ม ท ี่ระด ับ ต ํ่าก ว ่าระด ับ ล ่างส ุด ข อ งแป ้น ห ัว เส าเข ็ม  จะ 
ต ้อ งต ่อ เส าเข ็ม ค อ น ก ร ีต ฃ ึน ม าให ้ไต ้ระด ับ ท ี่ต ้อ งก ารโด ย ห ล ่อ เป ็น ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  ห ร ือว ิธ ีอ ื่น
ต าม ข ้อแน ะน ำของว ิศวกร

ค. ส ่วน ข องเส าเข ็ม ท ี่ต ัด ออก ให ้ถ ือ เป ็น ส ม บ ัต ิข องผ ู้ร ับ เห ม า และห ากว ิศ วก ร
อ น ุญ าต เป ็น ล าย ล ัก ษ ณ ์อ ัก ษ ร ก ็อ าจ ท ิ้งส ่วน ข อ งเส าเข ็ม ท ี่ต ัด อ อ ก น ี้ไว ้ใน ส ถ าน ท ี่ก ่อ ส ร ้างไต ้ ม ิฉะน ั้น  
จ ะต ้อ งน ำอ อ ก ไป ให ้พ ้น ส ถ าน ท ี่ก ่อ ส ร ้าง

1015 การจ่ายเงิน

จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับเสาเข็มท่ีตอกไปโดยพลการ เสาเข็มเสีย ไม่แข็งแรง 
หรือเสาเข็มท่ีตอกไม่ดี

1016 เสาเข็มเจาะหล่อในท่ีระบบแห้ง

๒ 1 ๒ 3 ;เม เด

ก. รูเจาะ
(1) ผนังภายในของรูเจาะจะต้องผนึกแน่น จะปล่อยให้วัสดุร่วงหลุดลงไปก้นรู

(2) ก้นรูเจาะจะต้องแห้ง สะอาด แน่น และปราศจากวัสดุที่ร่วน หรือวัสดุท่ีทำ 
ให้อ่อนตัวจนมีกำลังเฉือนตํ่ากว่าค่าของตัวอย่างซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณหาความลึกของรูที่ 
เจาะ ก้นรูจะต้องไต้ระดับพอสมควร

(3) จะต้องทำความสะอาดก้นรูเจาะด้วยวิธีใด  ๆ ก็ตามที่ไต้รับอนุมัติแล้ว และ 
ต้องไต้รับการตรวจและเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน จึงจะไต้รับอนุญาตให้เทคอนกรีตไต้

(4) ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เก่ียวกับความปลอดภัยทุกชนิด ตลอดจน 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนสามารถเข้าไปตรวจงานด้วย 
ความปลอดภัย

ข. คอนกรีตในเสาเข็ม
(1) คอนกรีตท่ีใช้ในเสาเข็ม จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ว่าด้วย

คอนกรีตและนอกเหนือจากเกณฑ์กำหนดต่าง  ๆ สำหรับคอนกรีตธรรมดาแล้ว คอนกรีตในเสาเข็ม 
จะต้องสอดคล้องตามข้อต่าง  ๆ ต่อไปนีควย คือ
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ก. ก้นรูจะต้องแห้งสนิท เม่ือจะเทคอนกรีต ยกเว้นในกรณีที่น้ัาใต้ดินมี
ประมาณมากจนไม่อาจจะกำจัดให้หมด

ข. หลังจากที่รูเจาะไต้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว และทันทีก่อนท่ีจะ 
เทคอนกรีต จะต้องเทมอร์ต้าปูนทรายอัตราส่วน 1 :1  Vi โดยน้ัาหนัก ลงในรูเจาะจนไต้ความลึกไม่ 
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

ค. การเทคอนกรีตในรูเจาะ ให้กระทำโดยวิธีใช้กรวยที่มีท่อปล่อยมีขนาด 
พอเหมาะ และยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือใช้ปล่องเท หรือวิธีอ่ืน โดยต้องระวังอย่างยิ่งท่ีจะไม'ให้ 
เกิดการแยกแยะฃึน ห้ามมิให้ปล่อยคอนกรีตจากปากรูเจาะโดยตรงเป็นอันขาด

ง. ขณะเทคอนกรีตเสาเข็มหรือขณะถอนปลอก ห้ามมิให้นำผิวดินหรือเศษ 
ส่ิงของใด  ๆ หล่นเข้าไปในรูเจาะไต้ ต้องระวังน้ัาใต้ดินมิให้ไหลเข้าไปในรูเจาะด้วย ยกเว้นในกรณี 
ที่นำนั้นมีประมาณมากจนเกินกว่าที่จะเอาออกได้ทัน

จ. เม่ือรูเจาะได้รับการตรวจและอนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการเทคอนกรีตทันที 
และไม่ว่าในกรณีใดต้องเทภายใน 2 ช่ัวโมง หากปรากฎว่าเกิดการล่าช้าจนเป็นเหตุให้รูเจาะอ่อนตัว 
หรือเสียหาย ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในงานต่าง  ๆ ท่ีจะเกิดฃึน เนื่องจากการล่าช้านี้ตาม 
แต่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรให้แก้ไข

ฉ. การเทคอนกรีตเสาเข็มนีแต่ละต้นจะต้องเทต่อเน่ืองกัน จะหยุดชะงักไม่

ถึง 15 เซนติเมตร
ช. คอนกรีตเสาเข็มจะต้องใช้ส่วนผสมท่ีถูกต้อง โดยมีค่ายุบตัวระหว่าง 10

ซ. จะต้องเสริมกรงเหล็กในคอนกรีต ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
แทนผู้ว่าจ้างก่อน

ณ. จะต้องยึดกรงเหล็กดังกล่าวให้อยู่ตรงกลางรูเจาะ และยึดให้แน่นหนา 
เพื่อที่ขณะเทคอนกรีต กรงเหล็กจะไม่ขยับเขยือน

ญ. จะต้องอัดคอนกรีตเสาเข็มช่วงที่เสริมให้แน่นโดยใช้เคร่ืองเขย่าชนิดจุ่ม
ท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอ

ฎ. ในระหว่างการทำเสาเข็มหรือเมื่อเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจะ 
เลือกเสาเข็มใช้งาน 6 ต้น หรือมากกว่าใงัน หากปรากฏจากระเบียนว่าเสาเข็มมีประวัติที่แสดงว่าเสา 
เข็มนัน  ๆ อาจมีความสามารถในการรับนำหนักต่ํากว่าท่ีกำหนด ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ชี 
ขาดให้ผู้รับเหมาเจาะเอาแก่นคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร (1 Vi นิว) เพ่ือนำไป 
ทดสอบ โดยเริ่มที่ระดับหัวเสาเข็มเจาะลงไปจนสุดความลึกของแก่น จากนันผู้รับเหมาจะต้องอุดรู 
ที่เจาะน้ันด้วยน้ีาซีเมนต์อัด (Grout) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าโดยใช้แรงดันช่วย ผู้แทนผู้ว่า 
จ้างจะเป็นผู้เลือกช้ินตัวอย่างขนาดยาว 7.62 ซม. (3 น้ิว) 2 ชิ้นจากเสาเข็มแต่ละด้น เพ่ือนำไป
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ทดสอบ บทconfined Compressive Strength ณ ห้องปฏิบัติการทีได้รับการรับรองแล้ว และชินตัว 
อย่างแต่ละชินจะต้องมีกำลังอัดเสรี ไม่ห้อยกว่า 210 กก./ซม.2 เสาเข็มด้นใดที่มีค่า Recovery ของ 
แก่นนอยกว่ารอยละ 100 หรอแก่นทีม Unconfined Compressive Strength ห้อยกว่า 210 กก./ซม.2 
จะถือว่าเสาเข็มนันได้ทำขึนโดยไม่ถูกต้อง และจะต้องทิงไปหรือซ่อมแซมตามคำแนะนำของผู้
แทนผู้ว่าจ้าง ทังนี ผู้รับเหมาจะต้องเข็เนผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนีทังหมด ย่ิงกว่าใเห้ันผู้รับเหมาจะ 
ต้องเจาะเอาแก่นจากเสาเข็มอีก 2 ต้น แล้วนำไปทดสอบตามท่ีกำหนดข้างต้นโดยคำแนะนำของ
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายทังหมดตกเป็นของผู้รับเหมาแต่ฝ่ายเดียว สำหรับขนาดแก่นอาจใช้ขนาด 
ใหญ่กว่านีไต้ แต่จะต้องไต้รับอนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน

ค. ปลอก
(1) เสาเข็ม ซึ่งหล่อในชันดินที่มีนำมากพอที่จะกระทบกระเทือนต่อการเจาะรู 

หรือต่อความมั่นคง1ของรูท่ีเจาะ หรือเจาะในชั้นดินซ่ึงเป็นเม็ดโต  ๆ หรือดินเหนียวที่ไม่คงตัว จะ 
ต้องใช้ปลอก (Casing) ชั่วคราวตอกให้ลึกพอท่ีจะป้องกันน้ําในดิน หรือเพ่ือเป็นที่รองรับต้านข้าง 
ป้องกันการทะลายของผนังรูเจาะ และเพื่อให้การเจาะดำเนินไปด้วยความสะดวก

(2) ผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทะลายของดิน ส่วนท่ีขุด 
ก่อนที่จะเทคอนกรีตและก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว และไม่มีการชดเชยเงินให้ในกรณีที่ต้องว่าจ้าง 
การตอกปลอกช่ัวคราวและ/หรือถาวรที่จำเป็นในการนี้หรือการอื่นใด หรือปลอกเหล็กที่ต้องทิ้งไว้ 
ในดินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(3) ไม่ว่าจากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฎว่ามีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้ปลอกช่ัว
คราวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีต1ในปลอกนันจนเต็มพืนที่หน้าตัด1ของ
ปลอกชั่วคราวนัน แต่การจ่ายเงินจะถือขนาดท่ีกำหนดเดิมเป็นเกณฑ์

(4) ในกรณีที่ดินข้างใต้ เกิดพังทะลายลงบางส่วนหรือทังหมด ในรูเจาะส่วนที่มิ 
ไต้ใช้ปลอกเหล็กในระหว่างการขุดหรือเมื่อขุดเสร็จแล้ว ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างทัน 
ที และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้างในการซ่อมแซมแก้ไข ค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท่ีเกิด 
จากการพังทะลายดังกล่าวจะตกอยู่กับผู้รับเหมาแต่ผู้เดียว

ง. ระเบียนสำหรับเสาเข็มหล่อในท่ีระบบแห้ง
ผู้รับเหมาจะต้องทำระเบียนของเสาเข็มทุกต้นและจะต้องจัดทำให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง 2 

ชุด ภายหลังงานเสาเข็มนั้นเสร็จไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ในการทำระเบียนจะต้องใช้แบบฟอร์มที่ไต้รับ 
อนุมัติให้ใช้ไต้เท่าน้ัน และจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ ของเสาเข็มแต่ละต้นดังต่อไปนี

(1) วันเดือนปี
(2) หมายเลขกำกับเสาเข็ม
(3) ระดับดิน
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(4) ระดับตัดเสาเข็ม
(5) ระดับของดินทรายแน่น
(6) ระดับปลายรูเจาะหรือส่วนล่างสุดท่ีผายออก
(7) เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ
(8) ความเบ่ียงเบนท่ีระดับตัดเสาเข็ม และระดับก้นฐานรากของศูนย์กลางเสา 

เข็มจากตำแหน่งท่ีถูกต้อง
(9) ความยาวของปลอก
(10) ระดับดินข้างเคียงก่อนและหลังการถอนปลอก
(11) ปูมแสดงระดับนำใต้ดินและรายละเอียดของชันดินท่ีเจาะลงไป
(12) รายละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้า .
(13) ผลการทดสอบใด  ๆ ของดินในรูเจาะ (ถ้ามี)
(14) รายละเอียดของปรากฎการณ์ใด  ๆ ที่ผิดปกติในระหว่างงานทำเสาเข็ม
(15) ข้อมูลอ่ืน  ๆ ซ่ึงทางผู้แทนผู้ว่าจ้างต้องการ

1017 เสาเข็มเจาะหล่อในท่ีระบบเปียก 

ก. รูเจาะ
(1) ผนังภายในของรูเจาะจะต้องผนึกแน่น จะปล่อยให้วัสดุเช่นดินข้างผนังพัง

ทะลายหรือหลุดร่วงลงไปก้นรูเจาะไม่ได ในส่วนท่ีอยู่ในชันดินอ่อนมากจะต้องใช้ปลอกเหล็กชั่ว
คราวกันดินพังและขุดดินโดยไม่ต้องใช้นำช่วย เม่ือขุดถึงดินชันแข็งไม่จำเป็นต้องใช้ปลอกเหล็ก
แล้ว ก็อาจใช้น้ําหรือนํ้าผสมสารเช่น Bentonite เพ่ือป้องกันดินผนังรูเจาะพัง

(2) ก้นรูเจาะ จะต้องปราศจากตะกอนที่มีปริมาณมากจนทำให้คอนกรีตส่วนที่ 
จะเป็นปลายเสาเข็มมีกำลังต่ํากว่าท่ีกำหนด

(3) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เทคอนกรีต รูเจาะจะต้องไต้รับการตรวจสอบ 
ตำแหน่ง ความเฉศูนย์ ความด่ิง ความลึก ตลอดจนความสะอาดของถ้นรูเสียก่อน

(4) คุณสมบัติของนํ้าผสมสารป้องกันผนังรูเจาะพังทะลาย เ
ซนิด เช่น Bentonite ปริมาณ 2 - 6  % โดยนาหนัก 
ความแน่น 1.05-1.2 ตัน/ม.3
ค่า Viscosity 3 0 -90  วินาที (March’s Cone Test)
ปริมาณทรายในนำผสมสารต้องไม'เกิน 5 %
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(5) ผู้รับเหมา จะต้องจัดหาอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัยทุกชนิด ตลอดจน 
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนสามารถเข้าไปตรวจงานด้วย 
ความปลอดภัย

ข. งานคอนกรีฅเสริมเหล็กเสาเข็ม
คอนกรีตท่ีใช้ในเสาเข็มจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดว่าด้วยคอนกรีต ยก 

เว้นค่าการยุบ และนอกเหนือจากเกณฑ์กำหนดต่าง  ๆ สำหรับคอนกรีตธรรมดาแล้ว คอนกรีตในเสา 
เข็มจะต้องสอดคล้องตามข้อต่าง  ๆ ต่อไปนีด้วย คือ

ก. การเทคอนกรีตในรูเจาะให้กระทำโดยวิธีใช้กรวยต่อกับท่อเท (Tremie Pipe) ท่ี 
มีขนาดพอเหมาะ ขณะจะเทคอนกรีตครังแรก ปลายของท่อจะต้องอยู่ชิดกับก้นรูเจาะให้มากที่สุด 
เท่าที่คอนกรีตจะไหลออกได้สะดวก เมื่อเทคอนกรีตไปจำนวนหน่ึงแล้วปลายท่อจะต้องจมลึกอยู่
ในคอนกรีตมากพอท่ีจะทำให้คอนกรีตท่ีเทตามลงไปใหม่ไม่ขึนไปอยู่บนผิวบน ท่อเทแต่ละท่อนจะ 
ต้องต่อกันสนิทแน่นไม,ให้นำไหลผ่านทางข้างรอยต่อได้

ข. ก่อนเทคอนกรีต จะต้องใช้วัสดุ เช่น ลูกยาง โฟม หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสมปิด 
ปากท่อ เพื่อ!)องกันไม่ให้คอนกรีตผสมกับน้ําในรูเจาะ แต่คอนกรีตในท่อจะค่อย  ๆ ดันวัสดุท่ีปีด 
บันลงไปออกที่ปลายท่อ แล้วกลับฃึนมาอยู่ท่ีผิวบนของกคอนกรีต

ค. เม่ือรูเจาะได้รับการตรวจและอนุมัติแล้ว ให้!บนำกรงเหล็กลงเข้าที่ และดำเนิน 
การเทคอนกรีตทันที หากปรากฏว่าเกิดการล่าช้าจนเป็นเหตุให้ผนังรูเจาะเสียหาย หรือเกิดการตก 
ตะกอนมากเกินไป ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในงานต่าง  ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เนื่องจากการล่าช้า 
นี้ ตามแต่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรให้แก้ไข

ง. การเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น จะต้องเทต่อเน่ืองกัน จะหยุดชะงักไม่ได้ 
จ. คอนกรีตเสาเข็ม จะต้องใช้ส่วนผสมท่ีถูกต้อง และใช้สารผสมเพิ่มที่เหมาะสม 

โดยมีค่าการยุบประมาณ 1 5 -2 0 เซนติเมตร
ฉ. จะต้องเสริมกรงเหล็กในคอนกรีตตามแบบท่ีกำหนด โดยผู้รับเหมาจะต้อง

เสนอแบบแสดงรายละเอียด (Shop Drawing) เช่น การต่อ การเช่ือม และเหล็กค่ัน (Starter) ให้ 
วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อน

ช. จะต้องยึดกรงเหล็กดังกล่าวให้อยู่ตรงกลางรูเจาะ และยึดให้แน่นหนา เพ่ือท่ี 
ขณะเทคอนกรีต กรงเหล็กจะไม่1ขยับเขยือน

ซ. ในการทำเสาเข็มแต่ละต้น จะต้องห่างจากเสาเข็มท่ีเพิ่งทำเสร็จอย่างน้อย 6 เท่า 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มท่ีใหญ่กว่า หรือทิงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง
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ณ. นำผสมสาร เช่น Bentonite หลังจากใช้งานแล้ว อาจนำมาใช้อีกได้โดยการนำ 
ไปทำความสะอาดตามกรรมวิธีที่วิศวกรอนุมัติแล้ว และ / หรือเพ่ิมประมาณสารเพื่อให้ได้คุณ 
สมบัติตามท่ีกำหนด

ญ. ในระหว่างการทำ!สาเข็มหรือเม่ือเสาเข็มเสร็จแล้ว ผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจจะเลือก 
เสาเข็มใช้งาน 6 ต้น หรือมากกว่าบัน หากปรากฎจากระเบียนว่าเสาเข็มมีประวัติท่ีแสดงว่าเสาเข็ม 
น้ัน  ๆ อาจมีความสามารถในการรับนั้าหนักตํ่ากว่าที่กำหนด ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ชี้ขาดให้ 
ผู้รับเหมาเจาะเอาแก่นคอนกรีตขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร (1 1/2 น้ิว) เพ่ือนำไปทดสอบ 
โดยเร่ิมท่ีระดับหัวเสาเข็มเจาะลงไปจนสุดความลึกของแก่น จากบันผู้รับเหมาจะต้องอุดรูท่ีเจาะน้ัน 
ด้วยนำซีเมนต์อัด (Grout) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าโดยใช้แรงดันช่วย ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะเป็น 
ผู้เลือกชินตัวอย่างขนาดยาว 7.62 ซม. (3 น้ิว) 2 ชิ้นจากเสาเข็มแต่ละต้น เพ่ือนำไปทดสอบ 
Unconfined Compressive Strength ณ ห้องปฏิบัติการทได้รับการรับรองแล้ว และชินตัวอย่างแต่ละ 
ชิ้นจะต้องมีกำลังอัดเสรี ไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม.2 เสาเข็มต้นใดท่ีมีค่า Recovery ของแก่นน้อยกว่า 
ร้อยละ 100 หรอแก่นทม Unconfmed Compressive Strength น้อยกว่า 210 กก./1ชม.2 ถือว่าเสาเข็ม 
นั้นได้ทำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง และจะต้องทิ้งไปหรือซ่อมแซมตามคำแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนีทังหมด ยิ่งกว่าบันผู้รับเหมาจะต้องเจาะเอาแก่นจาก 
เสาเข็มอีก 2 ต้น แล้วนำไปทดสอบตามท่ีกำหนดข้างต้นโดยคำแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่าย 
ทังหมดตกเป็นของผู้รับเหมาแต่ฝ่ายเดียว สำหรับขนาดแก่นอาจใช้ขนาดใหญ่กว่านีได้ แต่จะต้องได้ 
รับอนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน

นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างอาจทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกวัน โดยวิธี
Seismic Test หากพบว่าเสาเข็มต้นใดมีข้อบกพร่อง เช่นมีชิ้นทรายค่ันส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นโพรง มี 
รอยร้าว มีความยาวน้อยกว่ากำหนด หรือบางส่วนเป็นคอคอด เป็นต้น ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการ 
แก้ไขตามท่ีวัศ-วกรผู้ออกแบบพิจารณาเห็นสมควร โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 
เองท้ังส้ิน

ค. ปลอกเหล็ก
(1) เสาเข็มซึ่งเจาะในช้ันดินอ่อนมาก  ๆ หรือในชั้นดินซึ่งเป็นเม็ดโต  ๆ หรือดิน 

เหนียวที่ไม่คงตัว จะต้องใช้ปลอกเหล็ก (Casing) ชั่วคราว ตอกให้ลึกพอท่ีจะฟ้องกันการพังทะลาย 
ของผนังรูเจาะ และเพื่อให้การเจาะดำเนินไปด้วยความสะดวก

(2) ผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทะลายของดิน ส่วนท่ีขุด
ก่อนที่จะเทคอนกรีตและก่อนที่คอนกรีตจะก่อตัว และไม่มีการชดเชยเงินให้ในกรณีที่ต้องว่าจ้าง
การตอกปลอกช่ัวคราวและ/หรือถาวรที่จำเป็นในการนีหรือการอื่นใด หรือปลอกเหล็กที่ต้องทิงไว้ 
ในดินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
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(3) ไม่ว่าจากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปลอกชั่ว 
คราวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีตในปล่องนั้นจนเต็มพื้นท่ีหน้าตัดของปลอก 
ชั่วคราวนัน แต่การจ่ายเงินจะถือจากขนาดที่กำหนดเดิมเป็นเกณฑ์

(4) ในกรณีที่ดินข้างใต้เกิดพังทะลายลงบางส่วน หรือทังหมดในรูเจาะส่วนที่มิ 
ไต้ใช้ปลอกเหล็กในระหว่างการขุดหรือเมื่อขุดเสร็จแล้ว ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างทัน 
ที และจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้างในการซ่อมแซมแก้ไข ค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท่ีเกิด 
จากการพังทะลายดังกล่าวจะตกอยู่กับผู้รับเหมาแต่ผู้เดียว

ง. ระเบ ียนสำหรับเสาเข ็มหล่อในที่ระบบเปียก
(1) วันเดือนปี
(2) เวลาเริ่มต้น ระยะเวลาผิงปลอกเหล็ก ทำรูเจาะ เสริมกรงเหล็ก เทคอนกรีต

และอ่ืน ๆ
(3) หมายเลขกำกับเสาเข็ม
(4) ระดับดิน
(5) ระดับตัดเสาเข็ม
(6) ชนิดและระยะลึกของชั้นดินต่าง  ๆ และระดับของชั้นดินหรือทรายแน่น
(7) ระดับปลายเสาเข็ม
(8) เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ
(9) ความเบี่ยงเบนท่ีระดับตัดเสาเข็มของศูนย์กลางเสาเข็ม จากตำแหน่งท่ีถูก 

ต้อง
(10) ความยาวของปลอกเหล็ก
(11) ระดับดินข้างเทียงก่อนและหลังการถอนปลอกเหล็ก
(12) รายละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้า
(13) ปริมาตรคอนกรีตที่ใช้จริง และที่ไต้จากการคำนวณเป็นระยะ  ๆ และ

ปริมาตรท้ังหมด
(14) จำนวนตัวอย่างคอนกรีต และตำแหน่งท่ีเก็บในเสาเข็ม
(15) คุณสมบัติต่าง  ๆ ของนั้าผสมสารที่ใช้ในการปองกันการทะลายของผนังรู 

เจาะที่ใช้กับเสาเข็มแต่ละต้น
(16) รายละเอียดของปรากฎการณ์ใด  ๆ ที่ผิดปกติในระหว่างงานทำเสาเข็ม
(17) ข้อมูลอ่ืน  ๆ ซ่ึงทางผู้แทนผู้ว่าจ้างต้องการ
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1018 ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดการตอก 
เสาเข็มในมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างอาคาร” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

1019 ความรับผิดชอบ

ผู้รับเหมาจะต้องหามาตรการการปองกันการเสียหายอันอาจเกิดขึนจากการตอก 
หรือทำเสาเข็มต่ออาคารข้างเคียงทุกชนดและจะต้องส่งมาตรการเหล่านันพร้อมทังลำดับการตอก 
เสาเข็มให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาก่อน หากปรากฎว่าเกิดการเสียหายดังกล่าวขึนผู้รับเหมาจะ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังส้ิน
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หมวด 2 -  งานแบบหล่อ

2001 ทั่วไป

ก. “กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดน้ีด้วย

2002 การคำนวณออกแบบ

ก. การวิเคราะห์
ผู้รับเหมาจะต้องเป็นฝ่ายคำนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคำนึงถึงการโก่ง 

ตัวขององค์อาคารต่าง  ๆ อย่างระมัดระวัง และต้องไต้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน จึงจะนำไปใช้ก่อ 
สร้างไต้

ข. คำยัน
(1) เม่ือใช้ค้ํายัน การต่อหรือวิธีการคํ้ายันซึ่งไต้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ จะต้อง

ปฏิบัติตามข้อแนะนำ1ของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถ1ในการรับน้ีาหนักอย่างเคร่งครัด ผู้คำนวณ
ออกแบบจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และน้ําหนัก
บรรทุกปลอดภัยสำหรับความยาวระหว่างท่ียึดของคำยัน

(2) ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนาม เกินกว่าอันสลับอันสำหรับคํ้ายันใต้แผ่น
พืน หรือไม่เกินทุก  ๆ สามอันสำหรับคายันใต้คาน และไม่ควรต่อคำยันเกินกว่าหน่ึงแห่งนอกจาก 
จะมีการยึดทะแยงที่จุดต่อทุก  ๆ แห่ง การต่อคำยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สมํ่าเสมอทั่วไปเท่าที่ 
จะทำไต้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวคำยัน โดยไม'มีท่ียึดด้านช้างหรือก่ึงกลาง
ระหว่างจุดยึดต้านข้าง ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการโก่ง

(3) จะต้องคำนวณออกแบบรอยต่อให้ต้านทานการโก่ง และการดัด เช่นเดียว 
กับองค์อาคารท่ีรับแรงอัดอ่ืน  ๆ วัสดุที่ใช้ต่อท้ัายันไม้จะต้องไม่สั้นกว่าหน่ึงเมตร

ค. การยึดทะแยง
ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณอกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พืนดินในลักษณะ 

ปลอดภัยตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทะแยงทังในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการเพื่อให้ 
มีสติฟเนสสูง และเพ่ือป้องกันการโก่งขององค์อาคารเด่ียว ๆ

ง. ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ
จะต้องคำนวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่หรือเสาเข็มให้

ถูกต้องเหมาะสม
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จ. การทรุดตัว
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยกับ 

การทรุดตัวที่อาจเกิดขึน เพื่อ1ให้การทรุดตัวน้อยท่ีสุดเมื่อรับน้ีาหนักเต็มท่ี ในกรณีที่ใช้ไม้ ต้อง 
พยายามให้มีจำนวนรอยต่อทางแนวรานน้อยที่สุดโดยเฉพาะจำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบน 
แนวเสียนต้านข้างซ่ึงอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของคำยันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้ท้ังสองปลาย 
ไม่ไต้ ทังนีเพื่อ1ให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไม่สม่ําเสมอทางแนวดิ่งไต้ หรือเพ่ือสะดวกในการ 
ถอดแบบ

2003 รูปแบบ

ก. การอนุม ัต ิโดยวิศวกร
ในกรณีที่กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รับเหมาจะต้องส่งรูปแบบ

แสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรอนุมัติก่อน หากแบบตังกล่าวไม่เป็นที่พอใจของ 
วิศวกร ผู้รับเหมาจะต้องจัดการแก้ไขตามที่กำหนดให้เสร็จก่อนท่ีจะเริ่มงาน การท่ีวิศวกรอนุมัติใน 
แบบที่เสนอหรือแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับเหมาจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะต้องทำการ 
ก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพท่ีใช้งานไต้ดีตลอดเวลา

ข. สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ
ในแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง  ๆ ที่สำคัญตลอดจนสภาพการ

บรรทุกนำหนักรวมทังนำหนักจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา นำหนัก 
อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อ แรงตันฐาน หน่วยแรงต่าง  ๆ ท่ีใช้ในการคำนวณ 
ออกแบบและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ค. รายการต ่าง  ๆ ท ี่ต ้องปรากฏในรูปแบบ
รูปแบบสำหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง  ๆ ตังต่อไปนี้

(1) สมอ คำยัน และการยึดโยง
(2) การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต
(3) แผ่นกันนำ ร่องลิน และส่ิงที่จะต้องสอดไว้
(4) น่ังร้าน
(5) รูน้ีาตา หรือรูที่เจาะไว้สำหรับเครื่อง'จี้ล้ากำหนด
(6) ช่องสำหรับทำความสะอาด
(7) รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัว ตามท่ี

ระบุไว้ในแบบ
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(8) แถบมนสำหรับมุมท่ีไม่ฉาบ (เปลือย)
(9) การยกท้องคาน และพืนกันแอ่น
(10) การเคลือบผิวแบบหล่อ
(11) รายละเอียดในการคำยัน ปกติจะไม่ยอม1ให้มีการคํ้ายันช้อน นอกจาก

วิศวกรจะอนุญาต

2004 การก่อสร้าง

ก. ทั่วไป
(1) แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้
(2) แบบหล่อจะต้องแน่นพอควรเพื่อ'ป้องกันไม่ให้มอร์ด้าไหลออกจาก

คอนกรีต
(3) แบบหล่อจะต้องสะอาด ปราศจากฝ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอื่น  ๆ ใน

กรณีท่ีไม,สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้สำหรับให้สามารถขจัดสิ่งท่ีไม่
ต้องการต่าง  ๆ ออกก่อนเทดอนกรีต

(4) ห้ามนำแบบหล่อ ซ่ึงชำรุดจากการใช้งานครั้งหลังสุด จนถึงข้ันท่ีอาจทำลาย 
ผิวหน้าหรือคุณภาพคอนกรีตไต้มาใช้อีก

(5) ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกนำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ห้าม 
โยนของหนัก  ๆ เช่นมวลรวมไม้ กระดาน เหล็กเสริม หรืออ่ืน  ๆ ลงบนคอนกรีตใหม่  ๆ หรือแม้ 
กระท่ังการกองวัสดุ

(6) ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อ 
น้ันชำรุด หรือเป็นการเพิ่มน้ัาหนักมากเกินไป

ข. บมือ
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนีเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไต้งานที่มิเใมือดี

(1) รอยต่อของคำยัน
(2) การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง
(3) การรองรับคำยันท่ีถูกต้อง
(4) จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งท่ีเหมาะสม
(5) การขันเหล็กเส้นสำหรับยึด หรือท่ีจับให้ตึงพอดี
(6) การแบกทานใต้ชันโคลนจะต้องมีอย่างพอเพียง
(7) การต่อค้ํายันกับจุดร่วม จะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยก หรือแรงบิด ณ

จุดร่วมน้ัน  ๆ ได้
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(8) การเคลือบผิวแบบหล่อ จะต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ 
ใช้ในปริมาณมากเกินไปจนเปีอนเหล็ก

(9) รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง

ค. ความคลาดเคสือนท่ียอมให้
(1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายด่ิง

ในแต่ละชัน_______________________________________ 10 มม.
(2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ

ในช่วง 10เมตร____________________________________ 15 มม.
(3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ และตำแหน่ง 

เสาผนังและฝาประจันท่ีเก่ียวข้อง
ในช่วง 10เมตร____________________________________ 20 มม.

(4) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าดัดเสาและคาน และความหนา 
ของแผ่นพ้ืนและผนัง

ลด_____________________ ____________________ 5 มม.
เพ่ิม__________________________________________10 มม.

(5) ฐานราก
(0 ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ

ลด 20 มม
เพ่ิม 50 มม

(Ü) ตำแหน่งผิด หรือระยะเฉศนย์ 50 มม
(iii) ความคลาดเคลื่อนในความหนา

ลด 50 มม
เพ่ิม 100 มม

(6) ความคลาดเคลื่อนของขัน
ลกต้ัง 2.5 มม
ลกนอน 5 มมลุกนอน



107

ง. งานปรับแบบหล่อ

(1) ก่อนเทคอนกรีต
(i) จะต้องติดตั่งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัว 

ของแบบหล่อ ขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนท่ีมีท่ีรองรับ
(แ) หลังจากการตรวจสอบขันสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ 

ในการจัดแบบหล่อให้ได้ที่แน่นหนา
(iii) จะต้องยึดแบบหล่อกับคำยันข้างใต้ให้แน่นหนา พอท่ีจะไม่เกิดการ

เคลื่อนตัวทังทางด้านข้างและด้านขึนลง ของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทังหมด ขณะเท
คอนกรีต

(iv) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่าง  ๆ ของแบบหล่อ การ 
ทรุดตัว การหดตัวของไม้ การแอ่นเน่ืองจากนำหนักบรรทุกคงท่ี และการหดตัวทางอีลาสติคของ 
องค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพืนซ่ึงกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

(V) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของคำยันในกรณีที่เกิดการ
ทรุดตัวมากเกินไป เช่น ใช้ล่ิมหรือแม่แรง

(vi) ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทำเสาหรือขารอง 
รับตามแต่จะต้องการและต้องวางบนแบบหล่อ หรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวาง 
บนเหล็กเสริม นอกจากจะทำท่ีรองรับเหล็กนันเป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องพอเหมาะกับท่ีรองรับของ 
ทางเดินดังกล่าวโดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าที่
ยอมให้

(2) ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
(0 ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยก 

ท้องคานพื้นและการไต้ด่ิงของระบบแบบหล่อ โดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (1) (0 หากจำเป็นใหรบ 
ดำเนินการแก้ไขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรงและแสดงให้ 
เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเปียวแล้ว ให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใด 
จะชำรุดตลอดไปก็ให้รือออก และเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขืน

(Ü) จะต้องมีผู้คอยเฝืาสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นว่าสม 
ควรจะแก้ไขส่วนใดจะไต้ดำเนินการไต้ทันที ผู้ท่ีทำหน้าท่ีนีต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัย 
เป็นหลักสำคัญ
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(iii) การถอดแบบหล่อและที่รองรับ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่ 
รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างล่างนี้ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว 
อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกร

ค้ายันใต้คาน 21 วัน
ค้ายันใต้แผ่นพ้ืน 21 วัน
ผนัง 48 ช่ัวโมง
เสา 48 ช่ัวโมง
ข้างคานและส่วนอ่ืน ๆ 48 ช่ัวโมง

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไต้หากเห็นเป็น
การสมควร ล้าปรากฎว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดชำรุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกว่ากำหนด ผู้รับ 
เหมาจะต้องทุบส่วนนันทิงและสร้างขึนใหม่แทนทังหมด

2005 วัสดุสำหรับงานแบบหล่อ

ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ท่ีเหมาะสมในการทำแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตท่ี 
ไต้จะต้องตรงตามข้อ 2006 “การแต่งผิวคอนกรีต” ทุกประการ

2006 การแต่งผิวคอนกรีต

(1) คอนกรีตสำหรับอาคาร
ก. การสร้างแบบหล่อจะต้องกระทำพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ใน 

ตำแหน่งท่ีถูกต้อง และต้องมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีกำหนดทังในบทกำหนด และ/หรือ 
รูปแบบทางวิศวกรรมและสถา!เตยกรรม

ข. สำหรับแผ่นพืนหลังคารวมทังกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็นอัน
ขาด นอกจากในแบบจะระบุไว้

(2) การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร
การแต่งผิวถนนอาจใช้มือหรือเครื่องจักรกลก็ไต้ ในทันที่ที่แต่งผิวเสร็จให้

ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาว 3 เมตร ส่วนท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมเดียวกัน สำหรับ 
ส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่
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2007 การแกไขผิวท่ีไม่เรียบร้อย

ก. ทันทีที่ถอดแบบจะต้องทำการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อย
จะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบทันที เม่ือวิศวกรให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้รับเหมาต้องดำเนิน 
การซ่อมในทันที

ข. หากปรากฎว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไต้รับการตรวจสอบโดยผู้แทนผู้ 
ว่าจ้าง คอนกรีตส่วนนันอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ไต้

2008 งานน่ังร้าน

เพื่อความปลอดภัย ผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม . “ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้าง 
อาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
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หมวด 3 เหล็กเสริมคอนกรีต

3001 ท่ัวไป

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
ข. ข้อกำหนดในหมวดน้ีคลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และ 

การเรียงเหล็กเสริมตามชนิดและขันที่ระบุไว้ในแบบและในบทกำหนดนี งานท่ีทำจะต้องตรงตาม 
แบบบทกำหนดและตามคำแนะนำของวิศวกรอย่างเคร่งครัด

ค. รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุไว้ในแบบและบทกำหนด 
นี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง 
ประเทศไทยฯ ท่ี 1001-16 ทุกประการ

3002 วัสดุ

คุณภาพของเหล็กเสริมที่ใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กำหนดของสำนัก 
งานมาตรฐานผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรม ทังขนาด นำหนัก และคุณสมบัติอ่ืน ๆ

ผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันที่เชื่อถือได้ และผู้ 
รับเหมาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทังหมดในการทดสอบและอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการทดสอบ 
ให้จัดส่งสำเนารวม 3 ชุด

3003 การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพืนดินและอยู่ในอาคาร หรือทำหลังคา 
คลุม เมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กบันจะต้องสะอาดปราศจากฝ่น นำมัน 
สี สนิมขุม และสะเก็ด

3004 วิธีการก่อสร้าง

ก. การตัดและประกอบ
(1) เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามที่กำหนดในแบบ และในการ 

ตัดและดัดจะต้องไม่ทำให้เหล็กชำรุดเสียหาย
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(2) ของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึง รัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์
กำหนดต่อไปนี้

(0 ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลมโดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า 
ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน แต่ระยะยื่นนีต้องไม่น้อยกว่า 6 ชม. หรือ

(Ü) ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็ก 
อีกอย่างน้อย 12 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน หรือ

(iii) เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดย 
มีส่วนท่ียื่นถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
6 ชม.

(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการ 
งอเหล็กให้วัดด้านในของเหล็กที่งอ สำหรับมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า
ค่าที่ให้ไว้ในตารางข้างล่างนี้

ตารางท่ี 3001
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของอเหล็กข้ออ้อย

๘ %) 1 o' d d dขนาดของเหลัก ขนาดเสนผ่าศูนยักลางฑเลักทัสุด

«ะ9 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน9 ถัง 15 มม.
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน19 ถัง 25 มม.
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ข. การเรียงเหล็กเสริม
(1) ก่อนเรียงเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุ 

เคลือบต่าง  ๆ ที่จะทำให้การยึดหน่วงเสียไป
(2) จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูก 

ยึดให้แน่นหนาระหว่างเทคอนกรีต หากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งไต้
(3) ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 

S.W.G. (annealed-iron wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเน้ือคอนกรีต 
ภายใน

(4) ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวน 
ก้อนมอร์ต้า เหล็กยึด หเอวิธีอื่นใดซึ่งวิศวกรให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสม 
ซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายท่ีใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน

(5) หลังจากผูกเหล็กเสร็จแล้ว จะต้องให้วิศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกคริ้ง 
หากผูกพิงไว้นานเกินควร จะต้องทำความสะอาดและให้วิศวกรตรวจอีกครังก่อนเทคอนกรีต

3005 การต่อเหล็กเสริม

ก. ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบ หรือท่ีระบุ 
ในตาราง 3002 ทังตำแหน่งและวิธีต่อจะต้องไต้รับความเห็นชอบจากวิศวกร

ข. ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ 
เหล็กเส้น ในกรณีของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าสำหรับเหล็กข้อก้อย แล้วให้ผูกมัดด้วย 
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 16S.W.G.

ค. สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่พิงไว้เพ่ือจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภาย 
หลัง จะต้องหาทางป้องกันมิให้เสียหาย และผุกร่อน

ง. การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อม จะต้องให้กำลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
125 ของกำลังของเหล็กเสริมนัน ก่อนเริ่มงานเหล็กจะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเช่ือมโดย 
สถาบันที่เชื่อถือไต้ และผู้รับเหมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ผู้รับเหมาจะต้องส่งสำเนาผลการทดสอบ 
อย่างน้อย 3 ชุดไปยังสำนักงานวิศวกร

จ. ณ หน้าตัดใด  ๆ 0ะมีรอยต่อ1ของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็ก 
เสริมทังหมดไม่ไต้

ฉ. รอยต่อทุกแห่ง จะต้องไต้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต 
รอยต่อซึ่งไม่ไต้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสีย อาจถูกห้ามใช้ก็ไต้
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3006 คุณสมบติของเหล็กเสริม

ก. เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 2400 กก./ซม.2

ข. เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD. , ซองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต 
สาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า ...........กก./ซม.2

ตารางที่ 3002 รอยต่อในเหล็กเสริม

ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ

แผ่นพืนและผนัง ต่อทา บ ต่อเช่ือม (สำหรับเหล็ก ตามที่ได้รับอนุมัติเหล็กบนต่อ
เส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาก ท่ีกลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้า
กว่า 19 มิลลิเมตร) เสาถึงระยะ 1/5 จากศูนย์กลาง

เสา

เสา ต่อเช่ือม (สำหรับเหล็กเส้น เหนือระดับพืนหนึ่งเมตรจนถึง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า ระดับกึ่งกลางความสูง
19 มิลลิเมตร)

ฐานราก ห้ามต่อ
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หมวด 4-คอนกรีต

4001 ท่ัวไป

ก. “สภาวะทั่วไปและพิเศษ” ในภาคอื่นให้คลุมถึงหมวดนีด้วย
ข. งานคอนกรีตในท่ีนี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้าง ซ่ึงต้องเสร็จ 

สมบูรณ์และเป็นไปตามแบบและบทกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาวะ 
ต่าง  ๆ ของสัญญา

ค. หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกำหนดนี รายละเอียดต่าง  ๆ เกี่ยวกับองค์ 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทังหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคาร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1001-16 ทุกประการ

4002 วัสดุ
วัสดุต่าง  ๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามบทกำหนดและเกณฑ์ 

กำหนดอ่ืน  ๆ ดังนีคือ
ก. ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมท่ี มอก. 15-2514 ชนิดท่ีเหมาะสมกับงาน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัว 
เป็นก้อน

ข. นำท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ด่ืมได้
ค. มวลรวม

(1) มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉ่ือย ไม,ทำ 
ปฏิกิริยากับด่างในปูนซีเมนต์

(2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวม 
หยาบแต่ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์ที่กำหนดของข้อ 
กำหนด ASTM ท่ีเหมาะสม

ง. สารผสมเพ่ิม สำหรับคอนกรีตส่วนที่มิใช่ฐานรากทังหมดให้ใช้สารผสมเพิ่ม 
ชนิดเพิ่มความสามารถได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างห้องใต้ดินทั้งหมดให้ผสมตัวยากันนำซึมชนิดทน 
แรงและกันนํ้าได้ โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด นอกจากท่ีกล่าวนีห้ามใช้สารผสม 
เพิ่มชนิดอื่นหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารเหล่าทั้น นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน
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จ. การเก็บวัสดุ
(1) ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลที่!เองกันความชื้น และ  

ความสกปรกได้ และในการส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้งานคอนกรีตต้องช ะ ง ัก หรือล่ๅ 
ช้า ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครังให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน

(2) การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้ 
รับอนุมัติจากวิศวกรให้เป็นไปอย่างอื่น

(3) การกองมวลรวมจะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวม
กองอ่ืน ซ่ึงมีขนาดต่างกัน เพื่อ1ให้เป็นไปตาฆนี อาจจะต้องทำการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอด 
จนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ที่ทำการผสม
คอนกรีต

(4) ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่า1ให้เกิดการแปดเปีอน การระเหย หรือ 
เส่ือมคุณภาพ สำหรับสารผสมเพ่ิมชนิดที่อย่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัว .จะต้องจัด 
หาอุปกรณ์สำหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสมํ่าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว จะต้อง 
ป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนัก เพราะจะทำให้คุณสมบัติของสารนันเปลี่ยนแปลง
บๅ ÿเด

4003 คุณสมบัต ิของคอนกรีต

ก. องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ีา 
และสารผสมเพิ่มตามแต่จะกำหนด ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดี โดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ

ข. ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนือ 
เดียวกันโดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะที่จะสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็ก 
เสริมหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไม,มี 
นี้าที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เม่ือแข็ง 
ตัวแล้วจะต้องมีกำลังตามที่ต้องการตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทน 
ต่อการขัดสี ความสามารถในการกันน้ีา รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน  ๆ ตามท่ีกำหนด

ค. กำลังอัดคอนกรีต สำหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีกำลังอัดตามท่ีแสดงไว้ 
ในตารางท่ี 4001 กำลังอัดสูงสุดให้คิดท่ีอายุ 28 วันเป็นหลักสำหรับปูนซีเมนต์ชนิดท่ี 1 ธรรมดา แต่ 
ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ชนิด ท่ี 3 ซึ่งให้กำลังสูงเร็ว ให้คิดท่ีอายุ 7 วัน ทั้งน้ีให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร

ง. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้อง 
เป็นไปตามตารางท่ี 4003
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จ. การยุบ การยุบของคอนกรีตซ่ึงมีนี้าหนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบ 
ของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 
4002 ช้างล่างนี้

ตารางท่ี 4001 การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับกำลังอัด

ชนิดของการก่อสร้าง ประเภท ค'าต่ําสุดของกำลังอัดของ 
แท่งกระบอกคอนกรีตหลัง 

เทแล้ว 28 วัน-กก./1ชม.2
ฐานราก เสา คาน ผนังคสล.หนาตังแต่ 15 ซม.
ขืนไป แผ่นพืนและถังเก็บนำ ก 210
ผนังคสล. ท ี่บางกว่า 15 ซม. และครีบ คสล. ข 180
ผนังท่ัวไป บ่อเกรอะ บ่อซึม และคอนกรีตหยาบ ค -
1 : 3 : 5

ตารางท่ี 4002 ค่าการยุบสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบตัว
สูงสุด ต่ําสุด

ฐานราก 4 2
แผ่นพืน คาน ผนัง คสล. 6 3
เสา 10 5
ครีบ คสล. และผนังบาง ๆ 10 5

ตารางท่ี 4003 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใช้กับคอนกรีต

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ท่ีสุด (ซม.)
ฐานราก เสา และคาน 4
ผนัง คสล. หนาต้ังแต่ 15 ซม. ข้ึนไป 4
ผนัง คสล. หนาตังแต่ 10 ชม. ลงมา 2

1 A a  Q J  yแผ่นพน ครบ คสล. และผนังกันหองคสล. 2
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4004 การคำนวณออกแบบส่วนผสม

ก. ห ้าม ม ิให ้น ำค อ น ก ร ีต ม าเท ส ่ว น ท ี่เป ็น โค ร งส ร ้าง ใด  ๆ  จน กว ่าส ่วน ผ ส ม ข อง
ค อ น ก ร ีต ท ี่จ ะน ำม าใช ้น ัน ได ้ร ับ ค วาม เห ็น ช อ บ จ าก ว ิศ วก รแล ้ว

ข. ก ่อ น เท ค อ น ก ร ีต อ ย ่างน ้อ ย  35 วัน ผ ู้ร ับ เห ม าจะต ้องเต ร ียม ส ่วน ผ ส ม คอน กร ีต  
ต่าง ๆ  ใน ห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิก าร เพ ื่อ ให ้ว ิศ วก รต รวจ ให ้ค วาม เห ็น ช อ บ ก ่อ น

ค. ก ารท ี่ว ิศ ว ก รให ้ค วาม เห ็น ช อ บ ต ่อ ส ่ว น ผ ส ม ท ี่เส น อ ม าห ร ือ ท ี่แก ้ไข  (ห าก ม ี) นั้น 
ม ิได ้ห ม าย ค ว าม ว ่าจ ะ ล ด ค ว าม ร ับ ผ ิด ช อ บ ข อ งผ ู้ร ับ เห ม าท ี่ม ีต ่อ ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ งค อ น ก ร ีต ท ี่ได ้จ าก ส ่ว น  
ผสมบ ัน

ว ิธ ีก าร ต ่อ ไป น ี้

ง. การจ ัดป ฏ ิภาคส ่วน ผส ม
(1) จะต ้องห าอ ัต ราส ่วน  นี้า : ซ ีเม น ต ์ ท ี่เห ม าะสม  โด ย ก ารท ด ล อ งข ั้น ต อ น ต าม

(0 จะต้องทดลองทำส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอัตราส่วน และความข้นเหลวที่ 
เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วน นำ : ซีเมนต์ อย่างน้อย 3 ค่าซ่ึงจะให้กำลังต่าง  ๆ กัน โดยอยู่ 
ในขอบข่ายของค่าที่กำหนดสำหรับงานนี้ และจะต้องคำนวณออกแบบสำหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าที่ 
ยอมให้

(li) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม แล้วทำการทดสอบตามหลักและวิธี
การที่ให้ไว้ในเร่ือง “ข้อแนะนำวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมสำหรับคอนกรีต” (ACI 211)

* ๙ 1 I V  ’ ”
(iii) สำหรับอัตราส่วน นำ : ซีเมนตแต่ละค่า ให้หล่อชินตัวอย่างอย่างน้อย 3

ชินสำหรับแต่ละอายุเพื่อนำไปทดสอบ โดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม “วิธีทำและบ่มชินตัวอย่าง 
คอนกรีตสำหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงตัด” (ASTM C 192) และทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม “วิธีทดสอบกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39)

(iv) l ห้นำผลที่ได้จากการทดสอบ ไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างอัตราส่วน นำ ะ ซีเมนต์ท่ีจะให้ดังนี

คอนกรีตประเภท ก. อัตราส่วนน้ัา : ซีเมนต์สูงสุดที่ยอมให้ จะต้องได้มาจาก 
ค่าที่แสดงโดยกราฟท่ีให้ค่ากำลังตํ่าสุดเกินร้อยละ 10 ของกำลังท่ีกำหนด

(v) สำหรับคอนกรีตโครงสร้างท่ัวไป ปริมาณปูนซีเมนต์จะต้องไม่น้อยกว่า 
300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต

(2) การใช้อัตราส่วนนำ : ซีเมนต์ค่าที่ตํ่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีท่ีใช้มวล 
รวมหยาบชนิดเม็ดเล็ก เช่นในผนังบาง  ๆ หรือ,ในท่ีท่ีเหล็กแน่นมาก  ๆ จะต้องพยายามรักษาค่าอัตรา
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ส่วน นำ : ซีเมนต์ให้คงที่ เม่ือได้เลือกอัตราส่วนนํ้า : ซีเมนต์ท่ีเหมาะสมได้แล้วให้หาปฏิภาคส่วน 
ผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4 ง. เร่ือง “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างบน

4005 การผสมคอนกรีต

ก. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม
“บทกำหนดสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94)

ข. การผสมด้วยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง
(1) การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร 

แล้ว ที่เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม และผู้รับเหมา 
จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านีทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวม ซีเมนต์ 
และนำให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิด 
การแยกแยะ

(2) ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุนํ้าส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อน 
ซีเมนต์และมวลรวม แล้วค่อย  ๆ เติมนํ้าส่วนที่เหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลา 
ผสมที่กำหนด จะต้องมีท่ีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาท่ีกำหนด และจะต้องสามารถ 
ปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม่

(3) เวลาท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตซ่ึงมีปริมาณตังแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะ 
ต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และให้เพ่ิมอีก 20 วินาที สำหรับทุก  ๆ 1 ถูกบาศก์เมตร หรือส่วนของ 
ลูกบาศก์เมตรท่ีเพ่ิมขึน

4006 การผสมต่อ

ก. ให ้ผ ส ม ค อ น ก ร ีต เฉ พ าะ!ท ่าท ี่ต ้อ งก ารใช ้เท ่าน ัน  ห ้าม น ำค อ น ก ร ีต ท ี่ก ่อ ต ัวแล ้วม า  

ผส ม ต ่อ เป ็น อ ัน ขาด  แ ต ่ให ้ท ิ้ง ไป
ข. ห ้าม ม ิให ้เต ิม น ำเพ ื่อ เพ ิ่ม ค ่าก าร ยุบเป ็นอ ันขาด ก าร เต ิม น ำจ ะก ระท ำไต ้ ณ สถาน  

ท ี่ก ่อ ส ร ้างห ร ือ โร งผ ส ม ค อ น ก ร ีต ก ล าง  โดยค วาม เห ็น ช อบ ข องว ิศ วกรเท ่าน ัน  แ ต ่ไม ่ว ่า ใน ก ร ณ ีใด จ ะ  

เต ิม น ำใน ระ ห ว ่างก ารข น ส ่งไม ่ได ้

4007 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน

ใน ก ร ณ ีท ี่จ ะ เท ค อ น ก ร ีต ใน อ าก าศ ร ้อ น จ ัด  ห ร ือ จ ะ เท อ งค ์อ าค าร ข น าด ให ญ ่ เช ่น  
ค าน ข น าด ให ญ ่ ฐ าน รากห น า  ๆ จะต ้องห าว ิธ ีลด อ ุณ ห ภ ูม ิข องค อน กร ีต ลด ให ้ต ํ่าท ี่ส ุด เท ่าท ี่จะท ำได้
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อาทิ ทำหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กองวัสดุ ถังเก็บนา ในบางกรณีอาจจะต้องใช้นํ้าแข็งช่วย ซ่ึง 
วิศวกรจะเป็นผู้กำหนด

4008 การขนส่ง และการเท

ก. การเตรียมการก่อนเท
(1) จะต้องขจัดคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน  ๆ ออกจากต้าน 

ในของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงออกให้หมด
(2) แบบหล่อจะต้องเสเจเรียบร้อย จะต้องขจัดนำส่วนท่ีเกิน และวัสดุแปลก 

ปลอมใด  ๆ ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าท่ี!สร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง  ๆ ท่ีจะรัเงในคอนกรีตต้องเข้าท่ี 
เรียบร้อยและเตรียมการต่าง  ๆ ทังหมดได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้

ข. การลำเลียง
วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ในการ 

ขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสม จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัว หรือการ 
สูญเสียของวัสดุผสม และต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ค. การเท
(1) ผู้รับเหมาจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะ 

ได้รับอนุมัติจากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วถ้าผู้รับเหมายังไม่เริ่มเทคอนกรีตภาย 
ใน 24 ช่ัวโมง จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรอีกคร้ังจึงจะเทไต้

(2) การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดท้ังพ้ืนที่ รอยต่อขณะ 
ก่อสร้างจะต้องอยู่ท่ีตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือไต้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะ 
ต้องกระทำในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอที่จะ 
เทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ห้ามมิให้แาคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซ่ึงเทไว้แล้วเกิน 30 นาที แต่ 
จะต้องทิงไว้ประมาณ 20 ช่ัวโมง จึงจะเทต่อได้

(3) ห้ามมิให้นำคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทังหมด หรือท่ีมี 
วัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด

(4) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนันให้แน่นภายใน 
เวลา 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับ 
การนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถซ่ึงจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนันให้เพิ่มเวลาได้เป็น
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2 ช่ัวโมง นับตังแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสม ต้องเทภายใน 30 นาที นับต้ังแต่ปล่อยคอนกรีตออก 
จากเคร่ืองกวน

(5) จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำไต้ เพ่ือหลีก 
เลี่ยงการเกิดการแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธี 
การใด  ๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร 
นอกจากจะไต้รับอนุมัติจากวิศวกร

(6) ในกรณีท่ีใช้คอนกรีตเปลือย โดยมีมอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เคร่ืองมือท่ี 
เหมาะสม ดันหินให้ออกจากข้างแบบ เพื่อให้มอร้ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอด 
แบบ การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีส่ันด้วยเคร่ือง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและ 
สิ่งที่ฝืงจนทั่วและเข้าไปอัดตามมุมต่าง  ๆ จนเต็มโดยขจัดกระเปาะอากาศ และกระเปาะหินอันจะทำ 
ให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบที่ไม,แข็งแรงออกให้หมดสิน เคร่ืองส่ันจะต้องมี 
ความถี่อย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผู้ที่,ใช้งานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอ ห้ามมิให้'ทำการ 
สั่นสะเทือนคอนกรีตเกินขนาดและใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยือนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง 
หนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง  ๆ ท่ี 
หลาย  ๆ จุด ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละครังจะต้องทิงระยะเวลาให้เพียงพอที่จะ 
ทำให้คอนกรีตแน่นตัว แต่ต้องไม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหน่ึง  ๆ ควรจุ่ม 
อยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เคร่ืองสั่นลงไป 
ได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้างแบบหรือใช้วิธีอื่นที่ไต้รับการเห็นชอบแล้ว สำหรับองค์อาคาร 
สูง  ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้างแบบ แต่ทั่งนี้ แบบ 
หล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นไต้โดยไม,ทำให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากที่ 
กำหนด จะต้องมีเคร่ืองส่ันคอนกรีตสำรองอย่างน้อยหน่ึงเคร่ืองประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอใน 
ขณะเทคอนกรีต

4009 รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต

ก. รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร
(1) ในกรณีมิไต้ระบุตำแหน่งและรายละเอียด1ของรอยต่อนีในแบบ จะต้องจัด 

ทำและวางในตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้าวเนื่อง 
จากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำไต้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน

(2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซ่ึงเททับ 
เหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่ในแนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกทีออกจากเครืองผสม 
และจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตซ่ึงเทไว้ก่อนแล้ว
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(3) ในกรณีของผิวทางแนวตัง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ําช้น  ๆ
ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป

(4) ให้เดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียง 
ตามแต่วิศวกรจะเห็นสมควร จะต้องจัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตรสำหรับรอยต่อ 
ในผนังทังหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพืนหรือฐานราก

(5) ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชัน  ๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชันให้ 
แน่นหนา เพ่ือฟ้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกำลัง 
ก่อตัว

(6) ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ็านำปูน และวัสดุที่หลุดร่วงออกให้ 
หมดโดยไม่จำเป็นต้องทำให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนื ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เคร่ือง 
มือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ช่ัวโมงขึนไป แล้วให้ล้างผิวที่ทำให้หยาบบันด้วยนำสะอาดทันที 
ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมนํ้าผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก

(7) ล้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอม อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ ตามวิธี
ต่อไปนี้

(ก) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีไต้รับความเห็นชอบแล้ว
(ข) ใช้สารหน่วง ซ่ึงไต้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อทำให้การก่อตัวของ

มอร์ต้าท่ีผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย
(ค) ทำผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ไต้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีน้ีจะทำ 

ให้มวลรวมโผล่โดยสมํ่าเสมอ ปราศจากฝืานี้าปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ 
ชำรุด

ข. วัสดุฝังในคอนกรีต
(1) ก่อนเทคอนกรีตจะต้อง'ผิงปลอกไส้ สมอ และวัสดุผิงอ่ืน  ๆ ท่ีจะต้องทำงาน 

ต่อในภายหลังให้เรียบร้อย
(2) ผู้รับเหมาช่วงซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้า 

เพื่อให้มีโอกาสที่จะจัดวางสิ่งซ่ึงจะผิงได้ทันก่อนเทคอนกรีต
(3) จะต้องจัดวางแผ่นกันนำ ท่อร้อยสายไฟ และส่ิงซ่ึงจะผิงอื่น  ๆ เข้าท่ีให้ถูก 

ตำแหน่งอย่างแน่นอนและยึดให้ดีเพื่อมิให้เก่ดการเคลื่อนตัว สำหรับช่องว่างในปลอกไส้และร่อง 
สมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไป 
ในช่องว่างบัน
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ค. รอยต่อสำหรับพ้ืนถนน
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสำหรับกันการหดและการยืดตัวจะต้องอยู่ใน 

ตำแหน่งที่กำหนคไว้ในแบบ ในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วง จะต้องทำรอยต่อขณะก่อ 
สร้างฃึนในช่วงหน่ึง  ๆ จะมีรอยต่อขณะก่อสร้างเกินหน่ึงรอยไม'ได้ และรอยต่อตังกล่าวจะต้องอยู่ 
ภายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วง

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สำหรับรอยต่อต่าง  ๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากที่ 
สุดได้1ไม่เกินค่าต่อไปนี

ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร
ระยะทางแนวดิ่ง 3 มิลลิเมตร

4010 การซ่อมผิวท่ีชำรุด

ก. ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยืดและเนือท่ีชำรุดทังหมด ก่อนที่วิศวกรหรือผู้แทนผู้ว่า 
จ้างจะได้ตรวจสอบแล้ว

ข. สำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็ก  ๆ และชำรุดเล็กน้อย หากวิศวกรลงความเห็น 
ว่าพอที่จะซ่อมแซมให้ดีได้ จะต้องสกัดคอนกรีตท่ีชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือป้องกันมิ 
ให้นํ้าในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไป

จะต้องทำคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและเนือที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมา 
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 
ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 1 ส่วน ให้ละเลงมอร์ต้าน้ีให้ทั่วพื้นท่ีผิว

ค. ส่วนผสมสำหรับใช้อุด ให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสม 
คอนกรีต 2 v2 ส่วน โดยปริมาตรช้ืนและหลวม สำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาว 
เข้ากับซีเมนต์ธรรมดาบ้างเพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทั้งนี้ 
โดยใช้วิธีทดลองหาส่วนผสมเอาเอง

ง. ให้จำกัดปริมาณของนำให้พอดีเท่าที่จำเป็นในการยกย้ายและปะซ่อมเท่านัน 
จ. หลังจากท่ีนำซึ่งค้างบนผิว ได้ระเหยออกจากพืนท่ีที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ 

ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวน้ันให้ทั่ว เม่ือชั้นยึดหน่วงน้ีเร่ิมเสียน้ัา ให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะ1ซ่อมทัน 
ที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยทั่วถึงและปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะ
ต้องทังไว้เฉย  ๆ อย่างน้อย 1 ชั้วโมงเพื่อให้เกิดการหดตัวขันด้นก่อนที่จะตกแต่งขันสุดท้าย บริเวณ 
ที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ชืนอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผิวคอนกรีตเปลือยท่ีต้องการรักษาลายไม้แบบ 
ห้ามใช้เคริ่องมือท่ีเป็นโลหะฉาบเป็นอันขาด
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ฉ. ในกรณีที่รูพรุนนันกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรลงความ 
เห็นว่าอยู่ในวิสัยที่ จะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ด้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัวและ 
ผสมด้วยผงเหล็กเป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่ง
ครัด

ช. ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลึกมาก หรือเกิดข้อเสียหายใด  ๆ เช่น คอนกรีตมีกำลัง 
ตํ่ากว่ากำหนดและวิศวกรมีความเห็นว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับเหมาจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านันตามวิธีที่วิศวกรได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรเห็นว่า 
การชำรุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ดีได้อาจสั่งให้ทุบทิงแล้วสร้างขึ้นใหม่ โดยผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ 
ออกค่าใช้จ่ายในการน้ีท้ังส้ิน

4011 การบ่มและการ!)องกัน

หลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว และอยู่ในระยะกำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีต 
นั้นจากอันตรายที่อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน นำไหล การเสียดและจากการบรรทุกนำหนัก 
เกินสมควร สำหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดท่ี 1 จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเน่ืองกันเป็นเวลาอย่าง 
น้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วยกระสอบ หรือผ้าใบเปียกหรือขัง หรือพ่นนำ หรือโดยวิธีที่เหมาะสม 
อ่ืน  ๆ ตามที่วิศวกรเห็นชอบ สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคาน ให้ 
ทุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ช้ืน โดยให้สิ่งที่คลุมน้ีแนบติดกับคอนกรีต

ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในวินิจฉัย
ของวิศวกร

4012 การทดสอบ

ก. การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมา 
จากทุก  ๆ รถ หรือตามแต่วิศวกรจะกำหนด ทุกวันจะต้องเก็บชินตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ชิน สำหรับ 
การทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ 28 วัน 3 ก้อน วิธีเก็บ เตรียม บ่ม และทดสอบชินตัวอย่างให้เป็นไป 
ตาม “วิธีทำและบ่มชินตัวอย่างคอนกรีตรับแรงอัดและแรงดัดในสนาม” (ASTM C 31) และ “วิธี 
ทดสอบสำหรับกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต'’ (ASTM C 39) ตามลำดับ

ข. รายงาน ผู้รับเหมาจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด 
สำหรับผู้แทนผู้ว่าจ้าง 1 ชุด และสำนักงานวิศวกรและสถาปนิก 2 ชุด 

รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ดังต่อไปนี
(1) วันท่ีหล่อ
(2) วันท่ีทดสอบ
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(3) ประเภทของคอนกรีต
(4) ค่าการยุบ
(5) ส่วนผสม
(6) หน่วยนำหนัก
(7) กำลังอัด

น) ณ จุดเร่ิมร้าว 
(Ü) ณ จุดประลัย

ค. การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สมํ่าเสมอของพืนถนนคอนกรีต 
ในบริเวณอาคารเมื่อคอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบแนวระดับความลาด 
ตลอดจนความไม่สมํ่าเสมอต่าง  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 
มิลลิเมตร จะต้องขัดออก แต่ถ้าสูงมากกว่านั้นผู้รับเหมาจะต้องทุบพื้นช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่ 
โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทังหมด

ง. การทดสอบความหนาของพืนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนอาจกำหนดให้มีการทดสอบความหนาของพืนถนนคอนกรีต 

โดยใช้วิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C 174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อย 
กว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรจะเป็นผู้ตัดสินว่าถนนนันมีกำลังพอจะรับนำหนักบรรทุก 
ตามท่ีคำนวณออกแบบไว้ได้หรือไม' หากวิศวกรลงความเห็นว่าพืนถนนนันไม่แข็งแรงพอที่จะรับ 
นั้าหนักบรรทุกที่คำนวณออกแบบไว้ได้ ผู้รับเหมาจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียก 
เงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้

4013 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด

ก. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชินตัวอย่างสามชินหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติ 
การจะต้องไม่ตํ่ากว่าค่าท่ีกำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดต่ํากว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด 

ข. หากกำลังอัดมีค'าต่ํากว่าท่ีกำหนด ก็อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีต ไปทำ
การทดสอบ

ค. การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีต 
ที่เจาะและคานคอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทำใน 
สภาพผ่ึงแห้งในอากาศ

ง. องค์อาคารหรือพื้นท่ีคอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้ 
เจาะแค่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่น้ัน  ๆ ตำแหน่งท่ีจะเจาะแก่นให้วิศวกร 
เป็นผู้กำหนด
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จ. กำลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพ้ืนท่ี จะต้องมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือ 
สูงกว่าร้อยละ 90 ของกำลังที่กำหนดจึงจะถือว่าใช้ได้

ฉ. จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 4010
ช. หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบ 

คอนกรีตนั้นท้ิงแล้วหล่อใหม่โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น
ซ. ชินตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีต อาจใช้ลูกบาศก์ ขนาด 15 X 15 X 15 ซม. 

แทนไต้ โดยให้เปรียบเทียบค่ากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท.
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หมวด ร-เหล็กรูปพรรณ

5001 ท่ัวไป

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดน้ีด้วย 
ข. บทกำหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
ค.รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณ1ซ ึ่งไม่ได้ระบุ1ในแบบและบทกำหนดนีให้ถือปฏิบัติ 

ตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ

5002 วัสดุ

เหล็กรูปพรรณทังหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมท่ี มอก. 116-2517 หเอ ASTM หรือ JIS ท่ีเหมาะสม

5003 การกองเก็บวัสดุ

การเก็บเหล็กรูปพรรณทังท่ีประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บน 
ยกพืนเหนือพืนติน จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น  ๆ และต้อง 
ระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม

5004 การต่อ

รายละ เอียดในการต่อให้เป็นไปตามท่ีร ะบุในแบบทุกประการ

5005 รูและช่องเปด

การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตังฉากกับผิวของเหล็กและห้าม 
ขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้ 
เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง 
ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะต ัวสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือโดยลบ 
มุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืน  ๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่ 
น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริมนั้น รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิด 
ขององค์อาคารท่ีเสริมนัน
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5006 การประกอบและยกติดตั้ง

ก. แบบขยาย ก่อนจะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน ผู้รับเหมาจะต้องส่ง 
แบบขยายต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างเพ่ือรับความเห็นชอบ

(1) จะต้องจัดทำแบบสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อประกอบ 
และการติดตังรู สลักเกลียว รอยเช่ือม และรอยต่อท่ีจะกระทำในโรงงาน

(2) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(3) จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึด

โยงช่ัวคราว

ข. การประกอบและยกติดตั้ง
(1) ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไต้
(2) การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต
(3) องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
(4) การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีต สำหรับ 

ตัวเสริมกำลังมีติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริง ๆ
(5) รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1003-18 ทุกประการ
(6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่าง  ๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ 

ไม่ถูกต้อง ฯลฯ จะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง
(7) ไฟท่ีใช้ตัดควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตัวนำ
(8) การเช่ือม

(0 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร
(แ)ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน 

สนิม ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน  ๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้
(แกัในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชินส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่นเพื่อให้ 

ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุดได้โดยง่าย
(iv) หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเช่ือมในตำแหน่งราบ
(v) ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตก 

ค้างในระหว่างกระบวนการเชื่อม
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(vi)lนการเชื่อมแบบชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้การ Penetration 
โดยสมบูรณ์ โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนีอาจใช้วิธีลบมุมตามขอบ หรือ Backing 
Plates กได้

(vii) ชินส่วนท่ีจะต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันมากท่ีสุดท่ีจะทำ 
ได้และไม,ว่ากรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

(viii) ช่างเชื่อม จะต้องใช้ช่างเชื่อมท่ีมีความชำนาญเท่าน้ัน และเพ่ือเป็น 
การพิสูจน์ถึงความสามารถจะมีการทดสอบความชำนาญของช่างเชื่อมทุก  ๆ คน

5007 งานสลักเกลียว

(1) การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสีย
หาย

(2) ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวท่ีรองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มห’น้าก่อนจะ
ทำการขันเกลียว

(3) เม่ือขันสลักเกลียวแน่นแล้วให้ทุบปลายเกลียวเพื่อมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว

5008 การต่อและการประกอบใน ส น าม

(1) ให้ปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตังโดยเคร่งครัด
(2) ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
(3) จะต้องทำนั่งร้านคำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนา

อยู่ในแนวและตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จ
เรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว

(4) หมุด...ให้ใช้สำหรับยึดชินส่วนต่าง  ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิด 
การบิดฌียวชำรุดเท่านัน

(5) ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะไต้รับอนุมัติจากวิศวกร
(6) สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ต้ังโดยใช้แบบนำเท่าน้ัน
(7) แผ่นรองรับ

ก. ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 
ข. ให้รองรับและปรับแนวด้วยล่ิมเหล็ก
ค. หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดมอร์ต้าชนิดไม,หดตัวและใช้ 

ผงเหล็กเป็นมวลรวมใต้แผ่นรองรับให้แน่นแล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิ้ง 
ส่วนท่ีเหลือไว้ในท่ี
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5009 การป้องกันเหล็กมิได้ผุกร่อน

ก. เกณฑ์กำหนดท่ัวไป
งานนีหมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตาม 

บทและแบบ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญานีทุกประการ
ข. ผิวท่ีจะทาสี

(1) การทำความสะอาด
(0 ก่อนที่จะทาสีบนพืนผิวใด  ๆ ยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะ จะต้องขัดผิวให้ 

สะอาดโดยใช้เครื่องมือขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากน้ันให้ขัด 
ด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายาม 
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดด้วยลวดเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เนือโลหะไหม้ไต้

(Ü) สำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็ก ที่ได้รับความกระทบกระเทือ่นจากการ 
เช่ือม จะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (0

(พ) ทันทีก่อนท่ีจะทาสีคร้ังต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน 
แล้วหรือผิวที่ฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุดและสนิมออกให้หมด และจะต้องทำความสะอาดพืน 
ที่ส่วนที่ถูกนำมันและไขมันต่าง  ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ

(2) สีรองพ้ืน
หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกัน 

สนิม แล้วทาสีกันสนิมทับอีกสองชัน
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หมวด 6-การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอียง

6001 ท่ัวไป

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ'' ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้ในหมวดน้ีด้วย

6002 การขุดดินสำหรับฐานราก

หลุมฐานรากให้ขุดกว้างกว่าตัวฐานรากเพื่อให้สามารถวางและถอดไม้แบบได้ 
ต้องคิ้ายันด้านข้างของหลุมให้ดีตลอดเวลาอย่าให้ดินพังลงมา และต้องระวังอย่าให้มีนํ้าในหลุม 
ต้องปรับดินก้นหลุมให้ได้ระดับอย่างดี

6003 วัสดุที่ขุดได้

วัสดุที่ขุดได้ให้ถือเป็นของผู้รับเหมา ยกเว้นโบราณวัตถุและของมีค่าอื่น  ๆ เม่ือ 
คอนกรัตแข็งตัวแล้ว ผู้รับเหมาอาจใช้วัสดุท่ีขุดขึนฆานันกลบกลับลงไปได้ ส่วนท่ีเหลือให้เกลี่ยใน 
บริเวณที่จะไม่มีการบดอัดดิน เช่น บริเวณท่ีจะเทแผ่นพืนคอนกรีตวางบนดิน

6004 ด้นไม้

การตัดต้นไม้ใด  ๆ ในบริเวณก่อสร้างจะกระทำมิได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ 
แทนผู้ว่าจ้างเท่าน้ัน และเมื่อตัดแล้วต้องนำต้นไม้น้ันออกไปนอกบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง บริเวณท่ี 
จะทำถนนคอนกรีตจะต้องปราศจากหญ้า ใบไม้ และก่ิงไม้



ภาคผนวก ข

ระยะหุ้มคอนกรีฅในสภาพต่าง  ๆตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุ 
และการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (2540)
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ระยะหุ้มคอนกรีตในสภใพต่าง  ๆ ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง
สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (2540)

(ก) คอนกรีตหล่อในท่ี
ระยะหุ้มตํ่าที่สุดสำหรับเหล็กเสริมให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

ระยะหุ้มตํ่าสุด (ชม.)
1) คอนกรีตท่ีหล่อติดกับดิน และผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา.......................7.5
2) คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า16มม......... เ.............. 5.0.
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า.................4.0

3) คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
ในแผ่นพืน ผนัง และตง

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป.................4.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า.................2.0

ในคาน
- เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตั้ง............................................................................ 3.0

ในเสา
- เหล็กปลอกเดี่ยวหรือเหล็กปลอกเกลียว......................................................3.5
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า16มม.........................2.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า.................1.5

4) คอนกรีตท่ีหล่อในบริเวณท่ีเป็นนี้าจืด
- ระยะของคอนกรีตหุ้มเหล็ก...................................................................... 10.0

(ข) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ควบคุมคุณภาพจากโรงงาน)
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ระยะทุ้มตํ่าที่สุดสำหรับเหล็กเสริมให้เป็นไปตาม1ข้อกำหนดดังนี

ระยะหุ้มตํ่าสุด (ชม.)
1) คอนก1ตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน 

ในแผ่นผนัง
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 40 มม. ขึนไป..................4.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า..................2.0

ในองค์อาคารชนิดอ่ืน ๆ
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 40 มม. ขึ้นไป........ ,........5.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ถึง 36 มม..... .*............... 4.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า................... 3.0

2) คอนกรีตท่ีไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
ในแผ่นพืน ผนัง และตง

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มม. ขึ้นไป..................3.5
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. และเล็กกว่า.................. 1.5

ในคาน
- เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตัง.......................................................................... 2.5

ในเสา
- เหล็กปลอกเดี่ยวหรือเหล็กปลอกเกลียว......................................................3.0

ในคอนกรีตเปลือกบาง และพืนแผ่นพับ
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่19มม.ขึ้นไป..................2.0
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า.................. 1.5

(ค) เหล็กเสริมรวมกันเป็นกำ
ระยะหุ้มตํ่าสุดของคอนกรีตตัองเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นเดียวชึ่งมี 

เนื้อที่หน้าตัดเท่ากับเหล็กทังกำรวมกันแต่ไม่จำเป็นต้องมากกว่า 5.0 ซม.
กรณีคอนกรีตท่ีหล่อติดกับดิน และผิวของคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา

ระยะหุ้มต่ําสุดต้องไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
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(ง) ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีการกัดกร่อน
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนหรือที่ต้องสัมผัสกับสภาวะรุนแรงอื่น  ๆ ต้อง 

เพิ่มระยะทุ้มให้เหมาะสม และให้พิจารณาถึงการป้องกันคอนกรีต โดยเพิ่มความหนาแน่นและลด 
ความพรุนของคอนกรีตหรือหาวิธีป้องกันอื่น ๆ

เหล็กเสริมส่วนท่ีเปลือย หัวยึดท่ี'ฝึงในคอนกรีต และแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้สำหรับ 
ยึดต่อกับส่วนที่จะต่อเติมในอนาคต ต้องไต้รับการป้องกันการผุกร่อน

ข้อแนะนำ

ในสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง ระยะทุ้มที่ตํ่าที่สุดสำหรับแผ่นพืนและคานไม่ควร 
น้อยกว่า 5 ซม. และไม,ควรน้อยกว่า 6 ซม. สำหรับองค์อาคารอ่ืน 

(จ) การป้องกันอัคคีภัย
เม่ือข้อบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวกับอาคาร ไต้กำหนดระยะทุ้มเพื่อป้องกันอัคคีภัยไว้หนา 

กว่าระยะทุ้มต่ําสุดที่กำหนด ให้ใช้ระยะทุ้มค่าท่ีหนากว่า



ภไคผนวก ค

ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบ 
ตามมาตรฐานของสมาคมคอนกรีดอเมริกัน
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ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบ 
ตามมาตรฐานของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน (ACI)

มาตรฐานส่วนมากที่ใด้เรียงชื่อไว้ข้างล่างนี้เป็นมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุ 
อเมริกันเพื่อท่ีจะได้ไม่ต้องกล่าวซํ,,า รายชื่อมาตรฐานขององค์การอื่นๆ จะให้ไว้ก็ต่อเมื่อมาตรฐาน 
ของ ASTM คลุมไปไม่ถึงเร่ืองน้ัน  ๆ เท่าน้ัน ต่อไปนั้เป็นรายชื่อขององค์การต่าง  ๆ ที่มีสิ่งพิมพ์ 
ดังกล่าวแล้ว

AASHO

ACI

AGC

ARBA

AREA

ASCE
ASTM
CRSI
NRMCA

PCA
US
USBR
USCE

American Association of State Highway Officials, National Press Bldg., 
Washington, D.c. 20004
American Concrete Institute, p.o. Box 4754, Redford Station, Detroit Mich. 
48219
Associated General Contractors of America, Munsey Bldg., Washington, D .c . 
20004

American Road Builders’ Association, 1319 F St., N พ ., Association 
Washington, D.c. 20004
American Railway Engineering Association, 1243 Railway Exchange Bldg., 80 
E. Jackson Blvd, Chicago, 111 60604

American Society of Civil Engineers, 33 พ . 39lh St., New York, N.Y. 10018 
American Society of Testing Materials, 1916 Race St., Philadelphia, Pa. 19103 
Concrete Reinforcing Steel Institute, 38 ร. Dearborn St., Chicago, 111. 60610 
National Ready Mixed Concrete Association, 900 Spring St., Silver Spring, Md. 
20910
Portland Cement Association, 33 พ . Grand Ave., Chicago, 111. 60610 
บ.ร. Government Printing Office, Washington, D.c. 20004 
บ.ร. Bureau of Reclamation, Denver Federal Center, Denver, Colo. 80225 
Corps of Engineers, บ. ร. Army Waterways Experiment Station, Vicksburg,
Miss. 39180
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มาตรฐานของ ASTM แต่ละบทมีเลขหมายอันดับแน่นอน (เช่น C 33) และตาม 
ด้วยตัวเลขแสดงปีที่ได้ตังมาตรฐานนี้ขึ้นมา หรือปีที่มีการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด เช่น (C 33-49) 
ถ้ามาตรฐานที่เสนอฃึนมายังอยู่ในขั้นทดลองจะมีตัว T กำกับด้วยเช่น (C 10-39 T) มาตรฐานและ 
มาตรฐานขันทดลองนีจะมีพิมพ์ทุก  ๆ 3 ปี กับมีเพิ่มเติมบ้างในระหว่างระยะนั้น มาตรฐานแต่ละบท 
ได้พิมพ์ขึ้นเป็นเอกสารหาซื้อได้ในราคาตํ่า

เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานกันบ่อย  ๆ ฉะนั้นจึงควรตรวจดู 
เสมอ  ๆ ว่ามาตรฐานฉบับที่ได้มานั้นเป็นฉบับล่าสุดหรือเปล่า

เครื่องหมายดอกจันทร์แสดงว่าข้อกำหนดได้พิมพ์ขึ้นใหม่ในภาคที่ 10ของ ASTM 
Book of Standards. *

ACI 613 Recommended Practice for Selecting Proportions for Concrete (Reference 25)

'ซีเมนต์

ASTM c  150 
ASTM c  175 
ASTM c  10 
ASTM c  91 
ASTM c  205 
ASTM c  340 
ASTM c  358 
ASTM c  465

Specifications for Portland Cement (5 types)
Specifications for Air-Entraining Portland Cement (3 types)
Specifications for Natural Cement
Specifications for Masonry Cement
Specifications for Portland Blast-Fumance Slag Cement
Specifications for Portland-Pozzolan Cement
Specifications for Slag Cement
Specifications for Processing Additions for Use in Manufacture of Portland
Cement

USCE CRD-C248 Corps of Engineers Specifications for Slag Cement 
US SS-C-192 Federal Specifications for Cements, Portland (10 types)
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US
US
US

ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
USCE

ASTM
ASTM

ASTM

SS-C-181 Federal Specifications for Cements, Masonry 
SS-C-208 Federal Specifications for Cements, Portland-Pozzolana 
SS-C-158 Federal Specifications for Cements, Flydraulic, General Specifications 

(Method for Sampling, Inspection and Testing) 
c 219 Definitions of Terms Relating to Hydraulic Cement 
c 183 Method of Sampling Hydraulic Cement 
c 114 Method of Chemical Analysis of Portland Cement 
c 265 Test for Calcium Sulfate in Hydrated Portland Cement Mortar 
c 188 Test for Specific Gravity of Hydraulic Cement 
C 115 Test for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter 
c 184 Test for Fineness of Hydraulic Cement Mortar by the No. 200 Sieve 
c 204 Test for Fineness of Portland Cement by Air Permeability Apparatus 
c 187 Test for Normal Consistency of Hydraulic Cement 
c 191 Test for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle 
c 266 Test for Time of Setting of Hydraulic Cement Mortar by the Gill more Needle 
c 151 Test for Autoclave Expansion of Portland Cement 
c 186 Test for Heat of Hydration of Portland Cement 
c 243 Test for Bleeding of Cement Paster and Mortars 
c 190 Test for Tensile Strength of Flydraulic Cement Mortars 
c 109 Test for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars 
c 230 Specifications for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement 
c 267 Test for Chemical Resistance of Hydraulic Cement Mortars 
c 227 Test for Potential Alkali Reactivity of Cement Aggregate Combinations 
CRD-C248 Test for the Presence of Sugar in Cement, Mortar, Concrete, and Aggregates

มวลรวม

C 33* Specifications for Concrete Aggregates
D 448 Specifications for Standard Sizes of Coarse Aggregate for Highway 

Construction
c 144 Specifications for Aggregates for Masonry Mortar
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ASTM c 330 Specifications for Lightweight Aggregates for Structural Concrete 
ASTM c 331 Specifications for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units 
ASTM c 125 Definitions of Terms Relating to Concrete and Concrete Aggregates 
ASTM D 75* Methods of Sampling Stone, Slag, Gravel, Sand, and Stone Block for Use as 

Highway Materials
ASTM c 136* Test for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM E 11 Specifications for Sieves for Testing Purposes (Wire Cloth Sieves, Round-Hole 

And Square-Hole Screens or Sieves)
ASTM c 128* Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate 
ASTM c 127* Test for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate 
USCE CRD-C109 Field Test for Absorption by Aggregates *
ASTM c 29* Test for Unit Weight of Aggregate
ASTM c 30 Test for Voids in Aggregate for Concrete
ASTM c 70* Test for Surface Moisture in Fine Aggregate
ASTM c 117* Test for Amount of Material Finer Than No. 200 Sieve in Aggregate
ASTM c 40* Test for Organic Impurities in Sands for Concrete
ASTM c  123 Test for Coal and Lignite in Sand
ASTM c 142 Test for Clay Lumps in Aggregate
ASTM c 235 Test for Soft Particles in Coarse Aggregate
AASHO T 10 Test for Percentage of Shale in Aggregate
USCE CRD-C129 Test for Particles of Low Specific Gravity in Coarse Aggregates 

(Sink-Float Test)
USCE CRD-C119 Test for Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregates
ASTM c  87 Test for Measuring Mortar-Making Properties of Fine Aggregate
ASTM c 131 Test for Abrasion of Coarse Aggregate by Use of the Los Angels Machine
ASTM D 289 Test for Abrasion of Graded Coarse Aggregate by Use of the Deval Machine
ASTM D 2 Test for Abrasion of Rock by Use of the Deval Machine
ASTM D 3 Test for Toughness of Rock
ASTM c 88* Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium

Sulfate
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AASHOT 103 
ASTM c  227 
ASTM c  295

ASTM A 15 
ASTM A 16 
ASTM A 61

ASTM A 160 
ASTM A 82 
ASTM A 184 
ASTM A 185 
ASTM A 305

ASTM A 408

ASTM A 416

ASTM A 421 
ASTM A 431

ASTM A 432

ASTM A 496 
ASTM A 497 
CRS1 -

Test for Soundness of Aggregates by Freezing and Thawing 
Test for Potential Alkali Reactivity of Cement Aggregate Combination 
Recommended Practice for Petrographic Examination of Aggregates for 
Concrete

เหล็กสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง

Specifications for Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement 
Specifications for Rail-Steel Bars for Concrete Reinforcement 
Specifications for Deformed Rail Steel Bars for Concrete Reinforcement 
with 60,000 psi Minimum Yield Strength ‘
Specifications for Axle-Steel Bars for Concrete Reinforcement 
Specifications for Cold-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement 
Specifications for Fabricated Steel Bar or Rod Mats for Concrete Reinforcement 
Specifications for Welded Steel Wire Fabric for Concrete Reinforcement 
Specifications for Minimum Requirements for the Deformations of Deformed 
Steel Bars for Concrete Reinforcement
Specifications for Special Large Size Deformed Billet-Steel Bars for Concrete 
Reinforcement
Specifications for Uncoated Seven-Wire Stress-Relieved Strand for Prestressed 
Concrete
Specifications for Uncoated Stress-Relieved Wire for Prestressed Concrete 
Specifications for High Strength Deformed Billet Steel Bars for Concrete 
Reinforcement with 75,000 psi Minimum Yield Strength 
Specifications for Deformed Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement 
with 600.000 psi Minimum Yield Strength
Specifications for Deformed Steel Wire for Concrete Reinforcement 
Specifications for Deformed Steel Wire Fabric for Concrete Reinforcement 
Specifications for Placing Reinforcement (Reference 7)
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A STM c 260
A STM c  233
USCE CRD-C
A STM c 226

A STM D 98
A STM c  311
A STM c  5
A STM c  141
A STM c  207
A STM c 6
A STM c 206
USCE CRD-C
A A SH O  T 26
A STM c  7
A A SH O  M  73
A STM c  171
A STM c  309
USCE CRD-C

A STM c  156

A A SH O  M 74

A STM D 994

A STM D 544

วัสดุอ่ืน ๆ

Specifications for Air-Entraining Admixtures for Concrete
Method of Testing Air-Entraining Admixtures for Concrete
13 Test for Evaluation of Air-Entraining Admixtures for Concrete
Specifications for Air-Entraining Additions for Use in the Manufacture of
Air-Entraining Portland Cement
Specifications for Calcium Chloride
Test for Fly Ash as an Admixture for Portland Cement Concrete 
Specifications for Quicklime for Structural Purposes 
Specifications for Hydraulic Hydrated Lime for Structural Purposes 
Specifications for Hydrated Lime for Masonry Purposes 
Specifications for Normal Finishing Hydrated Lime 
Specifications for Special Finishing Hydrated Lime 
400 Requirement for Water for Use in Mixing or Curing Concrete 
Test for Quality of Water to Be Used in Concrete 
Specifications for Steel for Bridges and Buildings 
Specifications for Cotton Mats for Curing Concrete Pavements 
Specifications for Wateiproof Paper for Curing Concrete 
Specifications for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete 
300 Specifications for Pigmented Membrane-Forming Compounds for Curing 

Concrete
Test for Water Retention Efficiency of Liquid Membrane-Forming Compounds 
and Impermeable Sheet Materials for Curing Concrete 
Specifications for Subgrade Paper
Specifications for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete 
(Bituminous Type)

Specifications for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete 
(Nonextruding and Resilient Types)
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ASTM Various Specifications for (Membrane) Waterproofing Materials (asphalts D312, D449,
D491; bituminous grouts D170, D171; coal-tar pitch D450; fabrics and felts 
D173, D226, D227, D655; primers D41, D43; joint fillers, D1751, D1752)

เคร่ืองมือ

ARBA - Specifications and Tolerances for Bin Batcher Type of Equipment for Weighing 
(Reference 38)

AGC - Concrete Mixer Standards (Reference 39)
NRMCA - Truck Mixer and Agitator Standards of the Truck Mixer Manufacturers-Bureau 

(Reference 51) ‘
NRMCA - Standards for Operation of Truck Mixers and Agitators (Reference 52)
USBR 26 Variability of Mortar in Concrete (A Test of Mixer Performance) (Reference 4)

การก่อสร้าง

ACI 347 Recommended Practice for Concrete Formwork (Reference 40)
ACI 614 Recommended Practice for Measuring, Mixing, and Placing Concrete 

(Reference 37)
AASHO- Specifications for Concrete Pavement Construction
ACE 605 Recommended Practice for Hot Weather Concreting
ACE 306 Recommended Practice for Cold Weather Concreting (Reference 46)
ACI Recommended Practice for Placing Concrete by Vibration (Reference 41)
ACI 506 Recommended Practice for Shotcreting (Reference 54)
USCE CRD-C 53 Calculations of Amount of Ice Needed to Produce Mixed Concrete 

of a Specified Temperature
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การทดสอบคอนกรีต

A ST M c  172*

N R M C A  47

A ST M c  123*

A ST M c  124*

A ST M c 360 '

USCE C R D -C 6

A ST M c 232 '

A ST M c 231 ■

A STM c 173 '

A ST M c 138 '

A ST M c 185 '

U SB R 23

A STM c 567 '

A ST M c 31* :

A ST M c 192* :

A ST M c 39* '

A STM c 116  '

A ST M c 78* '

A STM c 293 '

A ST M c 496 '

Specifications and Test Methods for Ready-Mixed Concrete (Reference 50) 
Test for Slump of Portland-Cement Concrete 

ASTM c 124* Test for Flow of Portland-Cement Concrete by Use of Flow Table 
ASTM c 360 Test for Ball Penetration in Fresh Portland Cement Concrete 
USCE CRD-C6 Test for Workability of Concrete (Remolding Test)
ASTM c 232 Test for Bleeding of Concrete
ASTM C231 Test for Air Content of Freshly Mixed Concrete by Pressure Method '
ASTM c 173 Test for Air Content (Volumetric) of Freshly Mixed Concrete
ASTM c 138 Test for Weight per Cubic Foot, Yield, and Content (Gravimetric) of Concrete

Test for Air Content of Hydraulic Cement Mortar
Test for Unit Weight of Fresh Concrete at Mixer and Computations of Yield, 
Cement Content, Water Content, Aggregate Content, Air Content of Fresh 
Concrete and Yield of Hardened Concrete 

ASTM c 567 Test for Unit Weight of Structural Lightweight Concrete 
ASTM c 31* Method of Making and Curing Concrete Compression and Flexure Test 

Specimens in the Field 
ASTM c 192* Method of Making and Curing Concrete Compression and Flexure Test 

Specimens in the Laboratory 
ASTM c 39* Test for Compression Strength of Molded Concrete Cylinders
ASTM c 116 Test for Compression Strength of Concrete using Portions of Beams Broken in

Flexure (Modified Cude Method)
ASTM c 78* Test for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point 

Loading)
ASTM c 293 Test for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam with Center-Point 

Loading)
ASTM c 496 Test for Splitting Tensile Strength of Molded Concrete Cylinder
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ASTM c 42*

ASTM c 234

USBR 2

ASTM c 174
ASTM c 85
ASTM c 157
ASTM c 341
ASTM c 342
ASTM c 215

ASTM c 310

ASTM E 119

ACI 301
AC I 318
PCA _*

ACA -
AREA -
ASTM C 94
ACI 617
ASTM C 270
ASTM C 125

Method of Securing, Preparing and Testing Specimens of Hardened Concrete for 
Compressive and Flexure Strengths

Test for Comparing Concretes on Basis of the Bond Developed with Reinforcing 
Steel

Sampling Hardened Concrete (Reference 4)
Method of Measuring Length of Drilled Concrete Cores 
Test for Cement Content of Hardened Portland-Cement Concrete 
Test for Volume Change of Cement Mortar and Concrete 
Test for Volume Change of Concrete Products - 
Test for Potential Volume Change of Cement-Aggregate Combinations- 
Test for Fundamental Transverse Frequency of Concrete Specimens for 
Calculating Young’s Modulus of Electricity (Sonic Method)
Test for Resistance of Concrete Specimens to Slow Freezing in Air and 
Thawing in Water

Fire Tests of Building Construction and Materials

คอนกรีต

Specifications for Structural Concrete for Buildings 
Building Code Requirements for Reinforced Concrete (Reference 1) 
Specifications for Plain and Reinforced Concrete (Reference 26) 
Architectural Concrete Specifications (Reference 67)
Manual of the American Railway Engineering Association (Reference 6) 
Specifications for Ready Mixed Concrete 
Specifications for Concrete Pavements and Bases (Reference 9) 
Specifications for Mortar for Unit Masonry
Definitions of Terms Relating to Concrete and Concrete Aggregates
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หน่วยหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป

ASTM C 145 
ASTM C 90 
ASTM C 129 
ASTM C 139

Aie 512 
ASTM C 140 
ASTM C 14 
ASTM C 76 
ASTM C 118 
AASHOT33

Specifications for Solid Load-Bearing Concrete Masonry Units 
Specifications for Hollow Load-Bearing Concrete Masonry Units 
Specifications for Hollow Non-Load-Bearing Concrete Masonry Units 
Specifications for Concrete Masonry Units for Constitution of Catch 
Basins and Manholes
Minimum Standard Requirements for Precast Concrete Floor Units
Methods of Sampling and Testing Concrete Masonry Units
Specifications for Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe
Specifications for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe
Specifications for Concrete Irrigation Pips
Methods of Testing Culvert Pipe, Sewer Pipe, and Drain Tile



ภาคผนวก ง

CSI Format for Construction Specifications



S P E C IF IC A T IO N S

DIVISION 1 GENERAL REQUIREM ENTS

01010 SUMMARY OF WORK
01020 ALLOWANCES
01025 MEASUREMENT AND PAYMENT
01030 ALTERNATES/ALTERNATIVES
01035 MODIFICATION PROCEDURES
01040 COORDINATION
01050 FIELD ENGINEERING
01060 REGULATORY REQUIREMENTS
01070 IDENTIFICATION SYSTEMS
01090 REFERENCES
01100 SPECIAL PROJECT PROCEDURES
01200 PROJECT MEETINGS
01300 SUBMITTALS
01400 QUALITY CONTROL
01500 CONSTRUCTION FACILITIES AND TEMPORARY CONTROLS
01600 MATERIAL AND EQUIPMENT
01650 FACILITY STARTUP/COMMISSIONNING
01700 CONTRACT CLOSEOUT
01800 MAINTENANCE

DIVISION 2 SITE W ORK

02010 SUBSURFACE INVESTIGATION 
02050 DEMOLITION 
02100 SITE PREPARATION 
02140 DEWATERING 
02150 SHORING AND UNDERPINNING 
02160 EXCAVATION SUPPORT SYSTEMS 
02170 COFFERDAMS 
02200 EARTHWORK
02300 TUNNELLING



02350 PILES AND CAISSONS
02450 RAILROAD WORK
02480 MARINE WORK
02500 PAVING AND SURFACING
02600 UTILITY PIPING MATERIALS
02660 WATER DISTRIBUTION
02680 FUEL AND STEAM DISTRIBUTION
02700 SEWERAGE AND DRAINAGE
02760 RESTORATION AND UNDERGROUND PIPE
02770 PONDS AND RESERVOIRS
02780 POWER AND COMMUNICATIONS
02800 SITE IMPROVEMENTS
02900 LANDSCAPING

DIVISION 3 CONCRETE

03100 CONCRETE FORMWORK
03200 CONCRETE REINFORCEMENT
03250 CONCRETE ACCESSORIES
03300 CAST-IN-PLACE CONCRETE
03370 CONCRETE CURING
03400 PRECAST CONCRETE
03500 CEMENTITIOUS DECKS AND TOPPINGS
03600 GROUT
03700 CONCRETE RESTORATION AND CLEANING 
03800 MASS CONCRETE

DIVISION 4 M ASONRY

04100 MORTAR AND MASONRY GROUT 
04150 MASONRY ACCESSORIES 
04200 UINT MASONRY 
04400 STONE
04500 MASONRY RESTORATION AND CLEANING
04550 REFRACTORIES



04600 CORROSION RESISTANT MASONRY 
04700 SIMULATED MASONRY

DIVISION 5 M ETALS

05010 METAL MATERIALS
05030 METAL COATINGS
05050 METAL FASTENING
05100 STRUCTURAL METAL FRAMING
05200 METAL JOISTS
05300 METAL DECKING
05400 COLD FORMED METAL FRAMING
05500 METAL FABRICATIONS
05580 SHEET METAL FABRICATIONS
05700 ORNAMENTAL METAL
05800 EXPANSION CONTROL
05900 HYDRAULIC STRUCTURES

DIVISION 6 W OOD AND PLASTIC

06050 FASTENERS AND ADHESIVES
06100 ROUGH CARPENTRY
06130 HEAVY TIMBER CONSTRUCTION
06150 WOOD AND METAL SYSTEMS
06170 PREFABRICATED STRUCTRUAL WOOD
06200 FINISH CARPENTRY
06300 WOOD TREATMENT
06400 ARCHITECTURAL WOOD WORK
06450 SOLID POLYMER FABRICATIONS
06500 STRUCTURAL PLASTICS
06600 PLASTIC FABRICATIONS



D IV IS IO N  7 T H E R M A L  A N D  M O IS T U R E  P R O T E C T IO N

07100 WATERPROOFING 
07150 DAMPPROOFING 
07180 WATER REPELLENTS 
07190 VAPOR RETARDERS 
07195 AIR BARRIERS 
07200 INSULATION
07240 EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS
07250 FIREPROOFING
07270 FIRESTOOPING
07300 SHINGLES AND ROOFING TILES
07400 MANUFACTURED ROOFING AND SIDING
07480 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
07500 MEMBRANE FOOFING
07570 TRAFFIC COATINGS
07600 FLASHING AND SHEET METAL
07700 ROOF SPECIALTYES AND ACCESSORIES
07800 SKYLIGHTS
07900 JOINT SEALERS

DIVISION 8 DOORS AND W INDOW S

08100 METAL DOORS AND FRAMES
08200 WOOD AND PLASTIC DOORS
08250 DOOR OPENING ASSEMBLIES
08300 SPECIAL DOORS
08400 ENTRANCES AND STORE FRONTS
08500 METAL WINDOWS
08600 WOOD AND PLASTIC WINDOWS
08650 SPECIAL WINDOWS
08700 HARDWARE
08800 GLAZING
08900 GLAZED CURTAIN WALLS



D IV IS IO N  9 F IN IS H E S

09 ] 00 METAL SUPPORTS SYSTEMS
09200 LATH AND PLASTER
09250 GYPSUM BOARD
09300 TILE
09400 TERRAZZO
09450 STONE FACING
09500 ACOUSTICAL TREATMENT
09540 SPECIAL WALL SURFACES
09545 SPECIAL CEILING SURFACES
09550 WOOD FLOORING
09600 STONE FLOORING
09630 UNIT MASONRY FLOORING
09650 RESILIENT FLOORING
09680 CARPET
09700 SPECIAL FLOORING
09780 FLOOR TREATMENT
09800 SPECIAL TREATMENT
09800 SPECIAL COATING
09900 PAINTING
09950 WALLCOVERINGS

DIVISION 10 SPECIALTIES

10100 VISUAL DISPLAY BOARDS
10150 COMPARTMENTS AND CUB]CLES
10200 LOUVERS AND VENTS
10240 GRILLES AND SCREENS
10250 SERVICE WALL SYSTEMS
10260 WALL AND CORNER GUARDS
10270 ACCESS FLOORING
10290 PEST CONTROL
10300 FIREPLACES AND STOVES
10340 MANUFACTURES EXTERIOR SPECIALTIES
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10350 FLAGPOLES
10400 IDENTIFYING DEVICES
10450 PEDESTRIAN CONTROL DEVICES
10500 LOCKERS
10520 FIRE PROTECTION SPECIALTIES
10530 PROTECTIVE COVERS
10550 POSTAL SPECIALTIES
10600 PARTITIONS
10650 OPERABLE PARTITIONS
10670 STORAGE SHELVING
10700 EXTERIOR PROTECTION DEVICES FOR OPENINGS 
10750 TELEPHONE SPECIALTIES 
10800 TOILET AND BATH ACCESSORIES 
10880 SCALES
10900 WARDROBE AND CLOSET SPECIALTIES

DIVISION 11 EQUIPM ENT

11010 MAINTENANCE EQUIPMENT 
11020 SECURITY AND VAULT EQUIPMENT 
11030 TELLER AND SERVICE EQUIPMENT 
11040 ECCLESIASTICAL EQUIPMENT 
11050 LIBRARY EQUIPMENT 
11060 THEATER AND STAGE EQUIPMENT 
11070 INSTRUMENTAL EQUIPMENT 
11080 REGRISTRATION EQUIPMENT 
11090 CHECKROOM EQUIPMENT 
11100 MERCANTILE EQUIPMENT
11110 COMMERCIAL LAUNDRY AND DRY CLEANING EQUIPMENT
11120 VENDING EQUIPMENT
11130 AUDIO-VISUAL EQUIPMENT
11140 VEHICLE SERVICE EQUIPMENT
11150 PARKING CONTROL EQUIPMENT
11160 LOADING DOCK EQUIPMENT



11190 DETENTION EQUIPMENT
11200 WATER SUPPLY AND TREATMENT EQUIPMENT
11280 HYDRAULIC GETES AND VALVES
11300 FLUID WASTE TREATMENT AND DISPOSAL EQUIPMENT
11400 FOOD SERVICE EQUIPMENT
11450 RESIDENTIAL EQUIPMENT
11460 UNIT KITCHENS
11470 DARKROOM EQUIPMENT
11480 ATHLETIC 1 RECREATIONAL , AND THERAPEUTIC EQUIPMENT
11500 INDUSTRIAL AND PROCESS EQUIPMENT
11600 LABORATORY EQUIPMENT
11650 PLANETARIUM EQUIPMENT
11660 OBSERVATORY EQUIPMENT
11680 OFFICE EQUIPMENT
11700 MEDICAL EQUIPMENT
11780 MORTUARY EQUIPMENT
11850 NAVIGATION EQUIPMENT
11870 AGRICULTURAL EQUIPMENT

DIVISION 12 FURNISHINGS

12050 FABRICS 
12100 ARTWORK
12300 MANUFACTURED CASEWORK 
12500 WINDOW TREATMENT 
12600 FURNITURE AND ACCESSORIES 
12670 RUGS AND MATS 
12700 MULTIPLE SEATING

11170 SOLID WASTE HANDLING EQUIPMENT

12800 INTERIOR PLANTS AND PLANTERS



D IV IS IO N  13 S P E C IA L  C O N S T R U C T IO N

13010 AIR SUPPORTED STRUCTURES
13020 INTEGRATED ASSEMBLIES
13030 SPECIAL PURPOSE ROOMS
13080 SOUND , VIBRATION , AND SEISMIC CONTROL
13090 RADIATION PROTECTION
13100 NUCLEAR REACTORS
13120 PRE-ENGINEERED STRUCTURES
13150 AQUATIC FACILTIES
13175 ICERINKS
13180 SITE CONSTRUCTED INCINERATORS
13185 KENNELS AND ANIMAL SHELTERS
13200 LIQUID AND GAS STORAGE TANKS
13220 FILTER UNDERDRAINS AND MEDIA
13230 DIGESTER COVERS AND APPURTENANCES
13240 OXYGENATION SYSTEMS
13260 SLUDGE CONDITIONING SYSTEMS
13300 UTILITY CONTROL SYSTEMS
13400 INDUSTRIAL AND PROCESS CONTROL SYSTEMS
13500 RECORDING INSTRUMENTATION
13550 TRANSPORTATION CONTROL INSTRUMENTATION
13600 SOLAR ENERGY SYSTEMS
13700 WIND ENERGY SYSTEMS
13750 COGENERATION SYSTEMS
13800 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS
13900 FIRE SUPPRESSING AND SUPERVISORY SYSTEMS
13950 SPECIAL SECURITY CONSTRUCTION

DIVISION 14 CONVEYING SYSTEMS

14100 DUMBWAITERS 
14200 ELEBATORS
14300 ESCALATORS AND MOVING WALKS
14400 LIFTS



14600 HOISTS AND CRANES
14700 TURNTABLES
14800 SCAFFOLDING
14900 TRANSPORTATION SYSTEMS

DIVISION 15 M ECHANICAL

15050 BASIC MECHANICAL MATERIALS AND METHODS 
15250 MECHANICAL INSULATION 
15300 FIRE PROTECTION 
15400 PLUMBING
15500 HEATING, VENTILATION, AND AIR CONDITIONING
15550 HEAT GENERATION
15650 REFRIGERATION
15750 HEAT TRANSFER
15850 AIR HANDLING
15950 AIR DISTRIBUTION
15990 TESTING, ADJUSTING , AND BALANCING

DIVISION 16 ELECTRICAL

16050 BASIC ELECTRICAL MATERIALS AND METHODS
16200 POWER GENERATION-BUILT-UP SYSTEMS
16300 MEDIUM, VOLTAGE DISTRIBUTION
16400 SERVICE AND DISTRIBUTION
16500 LIGHTING
16600 SPECIAL SYSTEMS
16700 COMMUNICATIONS
16850 ELECTRIC RESISTANCE HEATING
16900 CONTROLS

14500 MATERIALS HANDLING SYSTEMS

16950 TESTING



ภาคผนวก จ

The Uniform Construction Index 
(UCI Master Format)



D ivision
0 CONDITIO NS OF THE CONTRACT
1 GENERAL REQUIREM ENTS
2 SITE W ORK
3 CONCRETE
4 M A SO N R Y
5 M ETALS
6 W OOD A N D  PLASTICS
7 THERM AL & M OISTURE PROTECTION
8 DOORS & W INDO W S
9 FINISHES
10 SPECIALTIES
11 EQUIPM ENT
12 FURNISHINGS
13 SPECIAL CONSTRUCTIO N
14 CO NVEYING  SYSTEM S
15 M ECHANICAL
16 ELECTRICAL



ภาคผนวก ฉ

แบบสำรวจการจัดทำข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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แบบสำรวจ

คำชีแจง แบบสำรวจนีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และส่วนที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดงานก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง)
1. ชื่อ-นามสกุล___________________________________________ อาย_ุ__________ ปี
2. ตำแหน่ง _______เจ้าของโครงการ_______ วิศวกรโครงการ ______ วิศวกรสนาม

_______ผ ู้อ อ ก แ บ บ _______ วิศวกรผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง
_______ผ ู้ค ว บ ค ุม ง า น _______________________ -

3. หน้าที่ที่รับผิดชอบ
_______ควบคุมโครงการ_______ดูแลงานเอกสาร________ดูแลงานก่อสร้าง
_______อ อ ก แ บ บ ก ่อ ส ร ้าง____ เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง
_______ควบค ุม งานก ่อสร ้าง__________________

4. วุฒ ิการศึกษา_______ ปวช. _______ ปวส.
_______ปริญญาตรี สาขา______________ ปริญญาโท สาขา_____________
_______ปริญญาเอก ส า ข า _____________________________

5. อายุการทำงาน _____________ ปี ___________ เดือน

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้รับเหมางานก่อสร้าง)
1. ชื่อ-นามสกุล___________________________________________ อายุ___________ ปี
2. ตำแหน่ง _______ผู้จัดการโครงการ _______ วิศวกรโครงการ

_______ว ิศ ว ก ร ส น า ม _____________________________
3. หน้าที่ที่รับผิดชอบ

_______รับผิดชอบงานสนาม ดูแลงานเอกสาร 4 5

4. วุฒ ิการศึกษา_______ ปวช. _______ ปวส.
_______ปริญญาตรี สาขา______________ ปริญญาโท สาขา_____________
_______ปริญญาเอก สาขา____________________________________

5. อายุการทำงาน ____________ ป _ี_______ เดือน
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

1. ชื่อโครงการ___________________________________________________________________

2. สถานที่ตั้ง เลขที่___________ ถนน________________________ แขวง_________________
เขต__________________ จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_________________

3. ประเภทของโครงการ จำนวนชั้น
_______คอนโดมิเนียม _______โรงแรม _______ อาคารสำนักงาน
_______โรงพยาบาล _______โรงภาพยนตร์

4. เร ิ่ม ดำเน ิน การต ั้งแต ่ เด ือน ____________________________________ พศ.
ก ำห น ด แล ้ว เส ร ็จ  เด ือน ____________________________________ พศ.

5. ผ ู้ท ี่เก ี่ยวข ้องใน โค รงการ
เจ ้าข องโค รงการ________ _____________________________ _

ผ ู้อ อ ก แ บ บ _______________ ____________________________________

ผ ู้ควบค ุมงาน

ผ ู้ร ับ เห มางานก ่อส ร ้าง.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เขียน 
และด้านผู้ใช้

ด้านผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง (ผู้ออกแบบ)

1. โค รงก ารข อ งท ่าน  ม ีผ ู้ท ี่ท ำห น ้าท ี่ร ับ ผ ิด ช อบ เร ื่อง  ก าร เข ีย น ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างโด ย เฉ พ าะห ร ือ
ไม่

________ มี ค ือ_________ ว ิสวกร ________ ส ถ าป น ิก
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก_______________

2. จากข ้อ 1 ถ ้าไม ่ม ี ใค ร เป ็น ผ ู้เข ีย น ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ใช ้อ ย ู่ใน โค รงก าร ข อ งท ่าน  '
________ เจ ้าข องโค รงการ ________ ว ิศ วกรโค รงการ ________ ว ิศ วกรส น าม
________ ผ ู้ออกแบ บ  ผ ู้ค วบ ค ุม งาน ________ ส ถ าป น ิก

3. ประสบการณ์ในการเขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง จำนวนกี่โครงการ
ใม่มีประสบการณ์ในการเขียน
น้อยกว่า 1 ปี จำนวน โครงการ
1 - 2 ปี จำนวน โครงการ
3 - 4  ปี จำนวน โครงการ
มากกว่า 4 ปี จำนวน โครงการ

4. ท่านมีเวลาในการเตรียมข้อกำหนดงานก่อสร้างนานเท่าใด
________ น ้อยกว ่า 1 เด ือ น _________4 - 6 เด ือน
_______1 - 3 เดือน _______มากกว่า6 เดือน

5. ท ่าน ค ิด ว ่า เวลาท ี่ท ่าน เต ร ียม ข ้อกำห น ด  เพ ียงพ อห ร ือไม ่ เพ ราะเห ต ุใด
________ พอ เพ ราะ__________________ _____________________________________________
________ ไม ่พ อ เพ ราะ_______________ _____________________________________________

ท ่าน ค ิด ว ่าค ว รจ ะใช ้เวล าใน ก าร เต ร ีย ม เท ่าใด จ ึงจ ะ เห ม าะส ม __________ เด ือน
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6. ข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในโครงการของท่านมีที่มาจากที่ใด 
_______จากโครงการที่ผ่านมา ทุกหมวด
_______จากโครงการที่ผ่านมา และแก้ไขรายละเอียดบางส่วนให้เหมาะสม
_______เขียนขึ้นมาใหม่

7. ท่านยึดถือตามมาตรฐานอะไรในการเขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
_______มาตรฐานวสท.
_______มาตรฐานของต่างประเทศ โปรดระบุชื่อ___________
_______ไม่ได้ยึดถือตามมาตรฐานใด เขียนขึนเองตามความต้องการของโครงการ

8. ท่านคิดว่าข้อกำหนดของวสท. มีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ควรจะแก้ไข

9. ปิญหาอื่น  ๆ ที่มีต่อการเขียนข้อกำหนดงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง

ด้านผู้!ช้ข้อกำหนดงานก่อสร้าง (ผู้รับเหมางานก่อสร้าง)
1. ท ่าน ได ้อ ่าน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ม ีอ ย ู่ต ังแต ่เร ิ่ม โค รงก ารห ร ือ ไม ่

________ อ ่าน (ค วาม ถ ี่1ใน การอ ่าน ).คร ั้ง  _________ไม ่ได ้อ ่าน  (ข ้าม ไป ต อ บ ข ้อ  3)

2. ห ากท ่าน อ ่าน  ท ่าน ม ีค วาม เข ้าใจ ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ม ีอ ย ู่ม าก น ้อ ย เพ ีย งใด
_______เข้าใจทุกขันตอน และวิธีกไรทำงานทังหมด
________ เข ้าใจพ อส ม ค วร ม ีบ างส ่วน ท ี่ย ังไม ่ช ัด เจน  ห ร ือ ไม ่ส าม าร ถ ป ฏ ิบ ัต ิได ้
________ไม ่เข ้าใจ  เน ื่องจากม ีค วาม ไม ่ช ัด เจน  คล ุม เคร ือ
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3. หากท่านไม่ได้อ่าน เป็นเพราะเหตุใด
_______ มีความยาวมาก
_______คิดว่าไม่ได้ใช้ประกอบการก่อสร้าง
_______คิดว่าชำกับข้อกำหนดอื่น

4. ท่านใช้ข้อกำหนดงานก่อสร้างเมื่อใดบ้าง
_______ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
_______ใช้เป็นข้อมูลในการประมาณราคา
_______ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกรณีที่เกิดปีญหาข้อขัดแย้ง เพื่อหาข้อยุติ
_______ไม่ได้ใช้เลย

5. ท ่าน ค ิด ว ่าถ ้าโค รงการข องท ่าน ไม ่ม ีข ้อ กำห น ด ใน ราย ล ะ เอ ีย ด ว ิธ ีก ารท ำงาน  ท ่าน ม ีว ิธ ีก ารท ำงาน  
อย ่างไร

อาศัยประสบการณ์ อาศัยข้อกำหนดของวสท.

6. ท่านคิดว่าข้อกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในการทำงานหรือไม่
_______มี เพราะ__________________________________________
_______ไม่มี เพราะ________________________________________

หมวดเสาเข็ม
1. ท่านประสบปีญหาข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ระบุให้ท่านต้องจัดส่งเอกสารหรือวิธีการทำงานเพื่อ 
ขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงาน โดยที่การตัดสินใจฃึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือไม่

_______มี (ตอบข้อ 2 ) _______ ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 4)

2 .  จากข้อ 1. หากท่านมีปีญหา ท่านคิดว่าในส่วนใ ด ที่เป็นปิญหาบ้างในหมวดงานเสาเข็ม
_______การส่งรายการคำนวณกรณีที่เสาเข็มเยืองศูนย์
_______การกำหนดขนาดของเสาเข็ม
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3. ท ่าน ม ีว ิธ ีแก ้บ ัเญ ห าด ังกล ่าวอย ่างไร
________ ให ้ผ ู้ค วบ ค ุม งาน ท ำเป ็น เอ กส ารย ืน ย ัน แบ บ ให ้ผ ู้ร ับ จ ้าง

4. ข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ท่านใช้อยู่ในโครงการของท่าน ระบุถึงวิธีการทดสอบการบรรทุกนํ้า 
หนักของเสาเข็มหรือไม่

_______มี (ตอบข้อ 5) _______ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 6)

5. จากข้อ 4 ถ้ามี ท่านคิดว่าวิธีการที่ระบุไว้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความเป็นไปได้ในการ 
ทำงานหรือไม่

_______เหมาะสม เนื่องจาก__________________________________________ i
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก______________________________________________

ท่านคิดว่าควรมีการแก้ไขในส่วนใด__________________________________

6. จากข้อ 4 ถ้าไม่มี ท่านทดสอบการบรรทุกนำหนักและความสมบูรณ์ของเสาเข็มหรือไม่ อย่างไร
________ Seism ic Test
________ Load Test ตามมาตรฐาน วส ท.
_______ไม่ได้ทดสอบเลย 7 8

7. จากข ้อ 6 ผ ู้ค วบ ค ุม งาน ม ีก ารย อ ม ร ับ ใน ว ิธ ีก าร ท ี่ท ่าน ท ด ส อ บ โด ย ท ี่ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างไม ่ได  ้
ระบ ุไว ้อ ย ่างไร

________ ยอมรับ เน ื่องจาก___________________________________________________________
________ ไม ่ยอมร ับ  เน ื่องจาก________________________________________________________

8. ท ่าน ค ิด ว ่าก ารระบ ุว ิธ ีก ารท ด ส อ บ ด ังก ล ่าว ใน ข ้อ ก ำห น ด เป ็น ส ิ่งจ ำเป ็น ห ร ือ ไม ่
________ จำเป ็น เน ื่องจาก___________________________________________________________
________ ไม ่จำเป ็น  เน ื่องจาก_________________________________________________________
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9. ในการทดสอบการบรรทุกนำหนักของเสาเข็ม ท่านสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดในเรื่องระยะ 
ทรุดตัวสูงสุดของเสาเข็ม เมื่อรับนํ้าหนัก 2 เท่า ของนี้าหนักบรรทุกใช้งานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 
ไม่ (12 มม.) และคิดเป็นจำนวนเท่าไรเทียบกับจำนวนเสาเข็มทังหมดที่ทดสอบ

_______ได ้___________ % _______ ไม่ได ้

10. จากข ้อ9 ในกรณีที่ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า ท่านคิดว่าเป็นเพราะปิจจัยอะไร
_______กำหนดมาตรฐานไว้ตํ่าเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้
_______การทำงานเป็นไปได้ยาก

11. ข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ ระบุถึงรายละเอียดการตอกเสาเข็ม ที่ผู้รับเหมาต้องจัดส่งให้ผู้ 
ควบคุมงานหรือไม'

_______มี _______ ไม่มี

12. จากข ้อ11 .ถ้ามี ท่านสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ จัดส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่
_______ได้ _______ไม่ได้ เพราะ_________________________

13. จากข้อ 11. ถ้าไม่มี ท่านมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเอกสารนี้อย่างไร
_______อาศัยจากประสบการณ์ในการทดสอบที่ได้ทดสอบมา 14 15 16

14. เสาเข็มที่ใช้ในโครงการของท่านเป็นระบบใดบ้าง
_______เสาเข็มตอก (ตอบข้อ 15)
_______เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (ตอบข้อ 22)
_______เสาเข็มเจาะแบบเปียก (ตอบข้อ 32)

15. ระยะที่ปลายเสาเข็มผิดจากเส้นดิ่งจากหัวเสาเข็มกำหนดไว้_____________% ของความยาว
เสาเข็ม ทำได้จร ิง____________ %

16. สาเหตุที่ทำไม่ได้ เนื่องจาก______________________________________________________
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17. ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่กำหนดเท่านี้
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก______________________
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก______________________

ท่านคิดว่าควรจะกำหนดเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสม

18. การตอกเสาเข็ม กำหนดระยะเยื้องศูนย์เท่าไร_______ ซม. สำหรับเข็มเดี่ยว และ
_______ซม. สำหรับเข็มคู่ และในทางปฏิบัติจริงสามารถทำได้ _________ซม. และ
_______ชม. ตามลำดับ คิดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ได้ _________ %

19. จากข้อ 18 ท่านมีวิธีแก้ไขเสาเข็มเยืองศูนย์เกินข้อกำหนดอย่างไร
_______แก้ไขฐานราก โดยการเพิ่มขนาดและจำนวนเหล็ก
_______ตอกเข็มแซมเพิ่ม

20. ท่านคิดว่าเป็นเพราะป็จจัยอะไรที่ทำให้ไม'สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
_______กำหนดมาตรฐานไว้ตํ่าเกินไป
_______การทำงานเป็นไปได้ยาก

21. ท่านคิดว่าการกำหนดระยะเยืองศูนย์ในข้อกำหนดมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก__________________________________________
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก___________________________________________

ท่านคิดว่าควรจะกำหนดเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสม____________________

22. ในการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง มีการตรวจสอบรูเจาะที่ได้เจาะไปแล้ว หรือไม่ อย่างไร
_______ตรวจสอบพบว่า รูเจาะได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
_______ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยละเอียด เนื่องจาก________ _____________
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23. ก่อนเทคอนกรีต มีการทำความสะอาดก้นรูเจาะหรือไม่
______ทำ โดยวิธี___________________________
_______ไม่ได้ทำ เนื่องจาก____________________

24. ถ้าท่านทำ ผู้ควบคุมงานยอมรับวิธีการที่ท่านทำหรือไม่
_______ยอมรับ เนื่องจาก____________________
_______ไม่ยอมรับ เนื่องจาก__________________

25. ท ่าน ค ิดว ่า ค วรม ีการกำห น ด ว ิธ ีก ารท ำค วาม ส ะอ าด ถ ้น ร ูเจ าะไว ้ใน ข ้อ .กำห น ด ห ร ือ ไม ่
________ ควร เน ื่องจาก_________________________________________________________
________ ไม'ควร เน ื่องจาก____________________________________________________ 1

26. ก ่อน เท ค อน กร ีต ม ีการ เท ม อร ์ด ้า  (1:1 1/2 โด ย น าห น ัก ) ล งใน ร ูเจ าะล ึก  30 ซ ม .ห ร ือ ไม ่
ม ี ไม ่ม ี เน ื่องจาก,

2 7 .ค อ น ก ร ีต ท ี่ใช ้ม ีค ่า  Slump เท ่า ไ ร ____________ ท ำจ ร ิงได ้ _______________ ซม. ท ่าน ค ิดว ่า
เห ม าะส ม ห ร ือ ไม ่

________ เห ม าะส ม  เน ื่องจาก______________________
________ ไม,เห ม าะส ม  เน ื่องจาก______________________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น ______________________________________________________________

28. ห ล ัง เท ค อ น กร ีต แล ้ว เส ร ็จ  ม ีการเจาะต ัวอ ย ่างค อ น กร ีต เพ ื่อ ท ด ส อ บ กำล ังข องค อน กร ีต ต าม ข ้อ  

ก ำห น ด ห ร ือไม ่
________ มี โด ย _____________________________________________________________________
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก______________________________________________________________

29. ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ใช ้อ ย ู่ ระบ ุถ ึงรายละเอ ียด เส าเข ็ม  ท ี่ผ ู้ร ับ เห ม าต ้องจ ัด ส ่งให ้ผ ู้ค วบ ค ุม  

งาน ห ร ือไม ่
_______มี _______ ไม่มี

30. จากข ้อ 29. ถ ้าม ี ท ่าน ส าม ารถ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ท ี่ก ำห น ด ไว ้ จ ัด ส ่งราย ล ะ เอ ีย ด ให ้ค รบ ถ ้ว น ห ร ือ ไม ่
_______ _ ไ ด ้ _______ ไ ม ่ได ้ เพ ราะ_____________________________
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31. จากข้อ 29. ถ้าไม่มี ท่านมีหลักเกณฑ์ในการชัดทำเอกสารนี้อย่างไร 
_______อาศัยจากประสบการณ์ในการทดสอบที่ได้ทดสอบมา

32. ในการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก รูเจาะที่ได้มีการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ 
ไม่อย่างไร

_______ได้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดงานก่อสร้าง
_______ไม่ได้ เนื่องจากข้อกำหนดงานก่อสร้างกำหนดมาตรฐานไว้สูงเกินไป

33. ม ีการต รวจส อบ ค ุณ ส ม บ ัต ิข อง Bentonite ตามข ้อกำหนดหร ือไม'
________ ตรวจสอบ โด ย _____________________________________________________________
________ไม ่ตรวจส อบ  เน ื่องจาก_____________________________________________________

34. ค อ น ก ร ีต ท ี่ใช ้ม ีค ่า  Slump เท ่า ไ ร _____________ ท ำจ ร ิงได ้ _____________ ซม. ท ่าน ค ิดว ่า
เห ม าะส ม ห ร ือไม ่

________ เห ม าะส ม  เน ื่องจาก_________________________________________________________
________ ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก______________________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น ______________________________________________________________

35. ห ล ัง เท ค อน กร ีต แล ้ว เส ร ็จ  ม ีการ เจาะต ัวอ ย ่างค อ น กร ีต เพ ื่อ ท ด ส อ บ กำล ังข องค อน กร ีต ต าม ข ้อ  
กำห น ด ห ร ือไม ่

________ มี โด ย _____________________________________________________________________
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก______________________________________________________________

36. ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ใช ้อ ย ู่ ระบ ุถ ึงรายละเอ ียด เส าเข ็ม  ท ี่ผ ู้,ร ับ เห ม าต ้องช ัด ส ่งให ้ผ ู้ค วบ ค ุม  
งาน ห ร ือไม ่

37. จากข้อ 36. ถ้ามี ท่านสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ชัดส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่ 
_______ได้ _______ไม่ได้ เพราะ_________________________
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38. จากข้อ 36. ถ้าไม่มี ท่านมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเอกสารนี้อย่างไร 
_______อาศัยจากประสบการณ์ในการทดสอบที่ได้ทดสอบมา

39. ท ่านค ิดว ่า ข ้อ กำห น ด ข อ งวส ท . ม ีรายล ะเอ ีย ด ใด ท ี่ต ้องแก ้ไข  ห ร ือเพ ิ่ม เต ิมบ ้าง

หมวดงานแบบหล่อ

1. ท่านประสบปีญหาข้อกำหนดที่ระบุให้ท่านต้องจัดส่งเอกสาร หรือวิธีการทำงานเพื่อขออนุมัติ 
ต่อผู้ควบคุมงาน โดยที่การตัดสินใจฃึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือไม่ (มีคำว่า “เป็นที่พอ 
ใจของวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง”)

มี (ตอบข้อ 2) _______ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 4)

2 .  จากข้อ 1. หากท่านมีป็ญหา ท่านคิดว่าในส่วนใดที่เป็นป็ญหาบ้างในหมวดงานแบบหล่อ
_______รายละเอียดงานแบบหล่อ

3. ท่านมีวิธีแก้ป็ญหาดังกล่าวอย่างไร
_______ให้ผู้ควบคุมงานทำเป็นเอกสารยืนยันแบบให้ผู้รับจ้าง 4

4. มีการตรวจสอบแบบหล่อก่อนการเรียงเหล็กเสริม เพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
หรือไม่

_______มี โดยตรวจ_______________________________________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก_____________________________________________________
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5. การตรวจสอบแบบหล่อ อาศัยค่าที่ยอมให้ตามข้อกำหนดงานก่อสร้างหรือไม่ การปฏิบัติงานจริง 
มีความคลาดเคลื่อนจากท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

กำหนด ทำจริง
แนวดิ่งในแต่ละชัน มม. มม.
ระดับหรือความลาดในช่วง 10เมตร มม. มม.
แนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ

และตำแหน่งเสาผนังในช่วง 10ม. มม. มม.
ขนาดหน้าตัดเสา คาน ความหนาพ้ืน ผนัง

ลด มม. มม.
เพ่ิม มม. มม.

ฐานราก
- ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ

ลด มม. มม.
เพ่ิม มม. มม.

- ตำแหน่งผิดระยะเฉศูนย์ เพ่ิม มม. มม.
- ความหนา ลด มม. มม.

เพ่ิม มม. มม.
V- ขั้นบันได ลูกดัง มม. มม.

ลกนอน มม. มม.

6. มีการใช้ลิ่มในการปรับความสูงของแบบหล่อหรือไม่
_______มี _______ไม่มี เพราะ _____________

7. ข้อกำหนดงานก่อสร้างมีระบุถึงระยะเวลาในการถอดแบบไว้หรือไม่ อย่างไร
กำหนด ทำจริง

คายันใต้คาน วัน วัน
คำยันใต้พืน g วัน
ผนัง ชม. ชม.
เสา ชม. ชม.
ข้างคานและส่วนอื่น ๆ ชม. ชม.
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8. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง ในเรื่องระยะเวลาการถอดแบบ ท่าน 
คิดว่าเป็นเพราะป็จจัยอะไร

______ ข้อกำหนดงานก่อสร้างกำหนดไว้มากเกินไป การปฏิบัติจริงไม่สามารถทำได้
______ มีวัสดุไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องถอดแบบก่อนกำหนด เพื่อใช้ในชันต่อ ๆ ไป

9. ท่านคิดว่าระยะเวลาการถอดแบบในข้อกำหนดเหมาะสมแล้วหรือไม่
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก_____________________________________________
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก______________________________________________

ควรแก้ไขเป็น_____________________________________________________
i

10. โครงการของท่านมีผู้'รับผิดชอบดูแลเรื่องไม้แบบ เช่น ความแข็งแรง สภาพของไม้แบบ ความ 
สะอาด และอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือไม,

_______มี คือ_____________________________________________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก_____________________________________________________

11. มีการตรวจสอบไม้แบบ คำยัน ในเรื่องความแข็งแรง สภาพไม้แบบ รอยต่อของไม้แบบ ก่อน 
การเทคอนกรีตและระหว่างการเทคอนกรีตหรือไม่

_______มี โดย.___________________________________________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก___________________________________________________

12. ท่านคิดว่า ข้อกำหนดของวสท. มีรายละเอียดใดที่ต้องแก้ไข หรือเพ่ิมเติมบ้าง
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หมวดเหล็กเสริมคอนกรีต
1. เหล็กเสริมที่ใช้ในโครงการของท่าน มีการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังของเหล็กเสริม ตามข้อ 
กำหนดงานก่อสร้าง หรือไม่ ท่ีใด

_______ไม่มีการทดสอบ เนื่องจาก___________________________________________
_______ทดสอบที_่_______________________________________________________

2. การเก็บรักษาเหล็กเสริมทำอย่างไร

3. มีการตรวจสอบเหล็กเสริมให้อยู่ในสภาพใหม่ ปราศจากฝ่น นำมัน สี สนิมขุม และสะเก็ด หรือ 
ไม่ อย่างไร

_ _ _ _ _  ตรวจสอบเป็นประจำ โดย___________________________________________
ก่อนใช้งาน มีการตรวจสอบ แก้ไขเหล็กให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง 

_______ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก_________________________________________

4. ท่านเข้าใจความหมายของคำว่า “สนิมขุม” ตามข้อกำหนดอย่างไร

5. เหล็กเสริมที่นำมาใช้งานมีสภาพอย่างไร มีระดับการยอมรับในเรื่องของสนิมเพียงใด ผู้ควบคุม 
งานจึงจะยอมให้ใช้ได้ ต้องมีการแก้ไขอย่างไรก่อนนำมาใช้งาน

6. ระยะงอขอของเหล็กเสริมครึ่งวงกลมกำหนดไว_้_____  งอมุมฉาก
ปฏิบัติจริง____________และ__________ ตามลำดับ
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ๆ. มีการตรวจสอบระยะงอขอของเหล็กเสริมหรือไม่
_______มี โดย____________________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก_____________________________

8. ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก______________________
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก_______________________

ควรแก้ไขเป็น______________________________

9. ขนาดเสันผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับงอขอเหล็กข้ออ้อยเท่าไร

10. มีการตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางในการงอขอของเหล็กเสริมหรือไม่
_______ มี โดย____________________________________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก_____________________________________________

11. ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก______________________________________
_______ไม,เหมาะสม เนื่องจาก_______________________________________

ควรแก้ไขเป็น______________________________________________

12. ลวดผูกเหล็กที่ใช้ เบอร์ 16 หรือ 18 ลักษณะการพันลวดผูกเหล็กเป็นอย่างไร
_______พัน 2 รอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน 13 14

13. การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีทาบ ใช้ระยะทาบ__________________ เหล็กกลม
__________________ เหล็กข้ออ้อย

14. การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อม มีการทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมหรือไม่ มีกำลังของรอย
เ ช ื่อ ม เ ท ่า ไ ร ________________________________________________ __________

_______ไม่ได้ทดสอบ เนื่องจาก_______________________________
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15. การต่อเหล็กเสริมในหน้าตัดหนึ่ง  ๆ ม ีรอยต่อคิดเป็น__________ %

16. ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่
_______เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก__________________________
_______ไม่เหมาะสม เนื่องจาก___________________________

ควรแก้ไขเป็น__________________________________

17. ชนิดและตำแหน่งในการต่อเหล็กเสริม
ชนิด ตำแหน่ง .

- พน คาน ทาบ เชอม

- เสา ทาบ เชื่อม

- จานราก ทาบ เชื่อม
(ขนาด X X ) ระบขนาดที่ใหฌ่ที่สด

18.ในกรณีที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดงานก่อสร้าง ท่านมีวิธีปฏิบัติอย่าง 
ไร

19. ท่านคิดว่า ข้อกำหนดของวสท. มีรายละเอียดใดที่ต้องแก้ไข หรือเพิ่มเติมบ้าง



175

หมวดงานคอนกรีต
1. โครงการของท่านใช้ คอนกรีตที่ผสมด้วยเครื่องที่สถานที่ก่อสร้างหรือไม่

_______มี ______ ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 5)

2. เครื่องผสมคอนกรีต มีป้ายแสดงความจุ จำนวนรอบต่อนาที และข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องที่สำคัญ 
ติดอยู่ที่เครื่องหรือไม่

_______มี _______ไม่มี เนื่องจาก________________________

3. การบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง ทำตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
_______ทำ โดย____________________________________________________
_______ไม่ได้ทำ เนื่องจาก___________________________________________ i

4. เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ใช้เวลานานเท่าไรต่อ ลบ.ม.

5. มีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เช่น ชนิดปูนซีเมนต์ น้ํา มวลรวมหยาบ มวล 
รวมละเอียด ให้ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

_______มี โดย____________________________________________________
ไม่มี เนื่องจาก_____________________________________________

6. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบมีขนาด กำหนด ทำจริง
จานราก เสา คาน ซม. ซม
ผนัง คสล.หนาเกิน!ร ซม. ซม. ซม
ผนัง คสล.หนาไม่เกิน15 ซม. ซม. ซม
แผ่นพืน ครีบ คสล.และผนังกันห้องคสล. ซม. ชม

7. มีการตรวจสอบขนาดของมวลรวมตามข้อกำหนดหรือไม่
_______มี โดย______________________________
_______ไม่มี เนื่องจาก________________________
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8. ท ่าน ค ิด ว ่าก ารก ำห น ด ข น าด ม วล รวม เห ม าะส ม ห ร ือไม ่
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก_ ___________________________________
________ ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก_______________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น _____________________________

9. ก ำล ังอ ัด ข อ งค อ น ก ร ีต ท ี่ใช ้ไน โค รงก ารข อ งท ่าน  ม ีขน าดเท ่าไร (CYLINDER)
จานราก เสา คาน ผนัง ค ส ล .ห น าเก น 15 ซม. 

แผ ่นพ ื้น  ถ ัง เก ็บน ํ้า
ksc. ksc.

ผนัง ค ส ล .ห น าไม ่เก ิน 15 ซม. ครีบ คสล. ksc. ksc.
ผ น ังท ั่วไป  บ ่อ เกรอะ บ ่อซ ึม คอนกร ีตห ยาบ ksc. ksc.

10. ท ่าน ค ิด ว ่าการกำห น ด กำล ังอ ัด ข องค อน กร ีต เห ม าะส ม ห ร ือไม ' ม ีป ีจจ ัยอะไรท ี่ทำ1ให ้'ไม ่สามารถ  

ป ฏ ิบ ัต ิได ้
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก____________________________________________
_ _ _  ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก_____________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น __________________________

11. ค่า Slump ค อ น ก ร ีต ท ี่ใช ้ใน โค ร งก าร  ม ีค่าท ี่กำห นด แ ล ะ ใช ้ง าน จ ร ิง เท ่าใด
Max Min

ฐาน ราก  ________  _______
แผ ่นพ ื้น  คาน ผนัง ค ส ล . ________  _______
เสา _______  _______
ครีบ ค ส ล . และผ น ังบ าง ________  _______  12

12. ท ่าน ค ิด ว ่าการกำห น ด  slump คอนกร ีต เห มาะสมห ร ือไม' ม ีป ิจจ ัยอ ะไรท ี่ม ีผ ล ให ้ป ฏ ิบ ัต ิไม 'ได ้
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก____________________________________________
________ ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก_____________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น _____________________________________________________
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13. ก ่อน เท คอน กร ีต  ม ีก าร เต ร ียม ส ่วน ผ ส ม ค อน ก ร ีต ใน ห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิการ  เพ ื่อข ออน ุม ัต ิต ่อว ิศ วกรผ ู ้
ควบค ุมงาน  ห ร ือ ม ีก ารส ่งร าย ล ะ เอ ีย ด ก าร อ อ ก แบ บ ส ่ว น ผ ส ม ค อ น ก ร ีต ก ่อ น ใช ้งาน ห ร ือ ไม ่ ส ่งก ่อน  

ใช ้งาน ก ี่ว ัน
______ _ส ่ง ล ่ว ง ห น ้า_____________ วัน _____ ___ไม ่ม ี เน ื่องจาก___________________

14. ท ่าน ค ิด ว ่า เห ม าะส ม ห ร ือ ไม ่ ม ีบ ัเจจ ัยอะไรท ี่ม ีผ ลให ้ป ฏ ิบ ัต ิไม ่ได ้
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก____________________________________________
________ ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก______________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น __________________________ _____________1___________ วัน

15. ม ีการเพ ิ่มค ่า Slump คอนกร ีต  ก ่อน เท  ห ร ือไม ่
________ มี โ ด ย ว ิธ _ี________________________________________
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก_____________________________________________________

16. ห ล ังจ าก ท ี่ท ่าน ได ้ร ับ อ น ุม ัต ิให ้เท ค อ น ก ร ีต แ ล ้ว  ท ่าน ใช ้เว ล าใน ก าร เต ร ีย ม งาน  ก ่อน ท ี่จะ เร ิ่ม เท
ค อ น ก ร ีต น าน เท ่าใด  ________ ชม.

17. ถ ้าน าน กว ่า 24 ชม. ท ่าน ต ้อ งข อ อน ุม ัต ิผ ู้ค วบ ค ุม งาน ให ม ่ห ร ือ ไม ่
________ ข อ อน ุม ัต ิให ม ่ เน ื่องจาก____________________________________________
________ ไม ่ต ้อ งข อ อน ุม ัต ิให ม ่ เน ื่องจาก_____________________________________

18. ค ่าค วาม ค ลาด เค ล ื่อน ท ี่ยอม ให ้ข องรอยต ่อพ ืน ถ น น  ก ำห น ด ไว ้เท ่าไร
แน วราบ  ________ มม. _________มม.
แนวด ิ่ง  ________ มม.  ________มม.

19. ท ่าน ค ิด ว ่าก ารก ำห น ด ค ่าค วาม ค ลาด เค ล ื่อน น ีเห ม าะส ม ห ร ือ ไม ่ ม ีป ิจจ ัย อ ะไรท ี่ท ำให ้ป ฏ ิบ ัต ิไม ,ได ้ 
บ้าง

________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก____________________________________________
________ ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก_____________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น _____________________________________________________
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2 0 . ม ีการบ ่ม ค อ น กร ีต ห ล ัง เท ค อ น ก ร ีต  ต าม ข ้อก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างห ร ือไม ่
______ _มี โด ย ว ิธ ี__________________________________________________________

เป ็น เว ล า _______________ วัน
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก _____________________________________________________

2 1 . ท ่าน ค ิด ว ่า เห ม าะส ม ห ร ือ ไม ่ ม ีป ิจจ ํยอะไรท ี่ท ำให ้ป ฏ ิบ ัต ิไม ,ได ้บ ้าง
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก_____________________________________________________
________ ไม'เหมาะสม เน ื่องจาก______________________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น _______________________________________

2 2 . ม ีก ารท ด ส อบ ก ำล ังร ับ แรงอ ัด ข องแท ่งต ัวอ ย ่างค อน ก ร ีต  ห ล ัง เท ค อ น กร ีต ห ร ือไม ่ จำน วน เท ่าไร
________ ท ด ส อบ  จำนวน ________ ต ัวอย ่าง

ผ ่าน ห ร ือไม ่
________ ผ่าน _______ ไม ่ผ ่าน  เน ื่องจาก_________________________
________ ไม ่ท ด ส อ บ  เน ื่องจาก_______________________________________________________

23. ผ ลก ารท ด ส อบ อ ย ่างไรจ ึงถ ือ ว ่าผ ่าน _______________________________________________________

24. ม ีการว ัดแน ว ระด ับ  ความลาด แ ล ะค ว าม ไม ่ส ม ํ่า เส ม อ ข อ งพ ื้น ถ น น ค อ น ก ร ีต ใน อ าค ารห ร ือ ไม ่ 
อย ่างไร

________ ว ัด โ ด ย _____________________________________________________________________
_______ _ ไม ่ม ีการว ัด  เน ื่องจาก_______________________________________________________

25. ท ่าน ค ิด ว ่า เห ม าะส ม ห ร ือ ไม ่ ม ีป ิจ จ ัย อ ะไรท ี่ท ำให ้ป ฏ ิบ ัต ิไม ่ได ้บ ้าง
________ เห ม าะส ม แล ้ว  เน ื่องจาก__ __________________________________________________
________ไม ่เห ม าะส ม  เน ื่องจาก______________________________________________________

ค ว รแ ก ้ไข เป ็น ______________________________________________________________
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ห ม วดงาน เห ล ็กร ูป พ รรณ
1. โค ร งก ารข อ งท ่าน ม ีก ารใช ้เห ล ็ก ร ูป พ รรณ ห ร ือ ไม ่

________ ใ ช ้( ต อ บ ข ้อ 2) _ _ _ ไ ม ่ใช ้ (ข ้าม ห ม วด น ี้ไป )

2 . เห ล ็ก ร ูป พ ร ร ณ ท ี่ใช ้ใน โค ร งก าร ข อ งท ่าน  ม ีการเก ็บ ร ักษ าอย ่างไร
________ วางอย ู่เห น ือพ ื้น ด ิน  ปราศจากฝ ่น  ไขม ัน  และส น ิม

3. ใน กรณ ีท ี่ม ีการ เจาะร ู ห ร ือช ่องเป ิด  ใช ้อ ะ ไร ใน ก าร เจ าะ
________ ความร ้อน
________ สว ่าน

4. ถ ้า ใช ้ค ว าม ร ้อ น ใน ก าร เจ าะ  ผ ู้ควบ ค ุม งาน ยอม ร ับ ห ร ือไม ่
________ ยอมรับ เน ื่องจาก_______________________
________ ไม ่ยอมร ับ  เน ื่องจาก____________________  * 8

5. ข น าด ข อ งรอยเช ื่อม ท ี่ใช ้ม ีข น าด เท ่าไร  ตาม ข ้อกำห น ด และป ฏ ิบ ัต ิได ้ห ร ือ ไม ่ 
ค วาม ห น าข องแผ ่น เห ล ็ก  ขน าดรอยเช ื่อม  (มม.)
แผ ่น ท ี่ห น ากว ่า  t (มม.)

< 4 

4 - 6  
6-12 
12-19 
> 19

2
3 - 6

5- (t-2)
6- (t-2)
8- (t-2)

6. ความยาวของรอยเช ื่อม
5 เท ่าข อ งค วาม ห น าแผ ่น เห ล ็ก ท ี่บ างกว ่า  

หรือ 10 เท ่าของขน าดรอยเช ื่อม
หรือ 40 มม.
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7. ขน าดลวดเช ื่อม  ใช ้ขนาด.

8. ก ารท ำค วาม ส ะอ าด ผ ิว เห ล ็กท ำอ ย ่างไร  ตาม ข ้อกำห น ด ป ฏ ิบ ัต ิได ้ห ร ือ ไม ่ เพ ราะเห ต ุใด

9. ม ีก ารท าส ีรอ งพ ืน ก ่อ น ก ารใช ้งาน จ ร ิงห ร ือ ไม ่
________ มี โด ย ___________
________ ไม ่ม ี เน ื่องจาก_______________



ภาคผนวก ช

ผลการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้าง



รที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
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ช ื่อ โค รงการ

อาค ารกองว ิเค ราะห ์ด ิน  กรมพ ัฒ นาท ี่ด ิน  ถน น พ ห ลโยธ ิน
อ าค ารส ถ าบ ัน ค ้น ค ว ้าและพ ัฒ น าผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์อาห าร ม ห าว ิท ยาล ัย เก ษ ต รศ าส ต ร ์
อ าค ารห อ พ ัก น ิส ิต แพ ท ย ์ คณ ะแพ ท ยศ าส ต ร ์ จ ุฬ าลงกรณ ์มห าว ิท ยาล ัย
โรงพ ยาบ าล พ ระน ั่ง เก ล ้า  นนทบ ุร ี
เมเจอร ช ิต ี เพ ล ็กซ ์ ร ัชโยธ ิา!
อ าค ารส ำน ักงาน  ถน น ว ิภาวด ีร ังส ิต
น ิส ส ัน โช ว ์ร ูม  ปท ุมว ัน
โรง เร ีย น โย ธ ิน บ ูรณ ะ ถน น สาม เสน
ย าค ูล ท ์(ป ร ะ เท ศ ไท ย ) ถน น พ ห ลโยธ ิน
อ าค าร เวช ศ าส ต ร ์ฉ ุก เฉ ิน แล ะศ ูน ย ์โรค ห ัว ใจ  วช ิรพ ยาบาล
อ าค ารฉ ลอ งค รบ รอบ  1 0 0 ป ี โรงพ ยาบ าล เซ น ต ์ห ล ุย ส ์ ถน น ส าท ร
โร งแ ร ม ม ิร าเค ิล แ ก ร น ด ์ ถ.ว ิภาวด ีร ังส ิต
อ าค าร ส ำน ัก งาน ให ญ ่ บ ร ิษ ัท รวม น ครก ่อส ร ้าง ถ น น ป ระชาช ื่น
อาคารว ิท ยพ ัฒ น า ม ห าว ิท ยาล ัย เกษ ตรศ าส ต ร ์
ศ ูน ย ์แส ด งส ิน ค ้า  กรม ส ่ง เส ร ิม ก ารส ่งออ ก  ถน น ร ัชดาภ ิเษก
อ าค ารท ี่ท ำการส ถ าบ ัน พ ัฒ น าข ้าราชการฝ ่ายต ุลาการ ถ น น ร ัชด าภ ิเษ ก
อ าค าร เอ น ก ป ระ ส งค ์ การไฟ ฟ ้าส ่วน ภ ูม ิภาค  ถน น งามวงศ ์วาน
อ าค ารป ิย วรรณ ท าว เว อ ร ์ถ น น พ ห ล โย ธ ิน
อาคารสถาบ ัเตยกรรม ศาสตร ์ ม ห าว ิท ยาล ัย เกษ ตรศ าส ต ร ์
อาคารฐาน เศ รษ ฐก ิจ  2 ถ.ว ิภาวด ีร ังส ิต



ตาราง ภาคผน วก ช ! แส ด งผ ล ก ารส ำรวจข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างด ้าน ร ูป แบ บ

C«โ7 
\ทระ

แห ล ่งท ี่ม า
ร

- ร ุ้

°£ะว''93 tท

5
จร

§r0
ว่รฺ°<p

วสท. ต่าง
ประเทศ

อื่น ๆ

1 X 1-2
2 X X 2-3
3 X 2-3
4 X X 2-3
5 X 1
6 X 2-3
7 X 2
8 X X 1-2
9 X 3-4
10 X X 4-5
11 X 2-3
12 X 2-3
13 X 2-3
14 X 3-4
15 X X 3-4
16 X 4-5
17 X 1-2
18 X X 2-3
19 X 1-2
20 X X 1-2



“ห ล ังจ าก ผ ูก เห ล ็ก เส ร ิม แ ล ้ว  จ ะต ้องให ้ว ิศ วกรต รวจก ่อน เท ค อน กร ีต  
ท ุกคร ั้ง  ห าก ผ ูก ท ิ้งไว ้น าน เก ิน ค วร  จะต ้องท ำความ ส ะอาด  แล ะ ให ้ว ิศ วก ร  
ต รวจ อ ีก ค ร ั้งก ่อน เท ค อ น กร ีต ”

จากข ้อความ ข ้างต ้น  จะเห ็นว ่า ไม,ม ีเก ณ ฑ ์ใน ก ารก ำห น ด ระย ะ เว ล า  
ท ี่ผ ูก เห ล ็ก ท ิ้งไว ้น าน เท ่าใด จ ึงจ ะต ้อ งต รว จ ส อ บ อ ีก ค ร ั้งก ่อ น เท ค อ น ก ร ีต  ทำ
ให ้เก ิด ข ้อ ข ัด แ ย ้ง ใน ก ารท ำงาน แ ล ะก ารต รว จ ส อ บ งาน

ภาพที่ ช ! แส ด งค ำท ี่ม ีค วาม ห ม ายไม ่ช ัด เจน  น อ ก เห น ือ จ าก ท ี่ใช ้ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้าง
ของวสท.
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ตาราง ภาคผนวก ช2 แสดงผลการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างด้านความเป็นไปได้

โคร
งกา

ร

ร•og
£
ร©ิ&(ริ:ระIT*

ïiPc c° ร ริ ริ°©

กำหนดระยะเวลา 
การถอดแบบ

การต่อเหล็กเสริม 
ในหน้าตัด (%) G(T®

KPJj
13 (G
ร'S(n>r—C

P
ร ิJ
รr°เท’©r°
ร©ิ£

กำลังอัดคอนกรีต 
(กก./ตรซม.)

ค่าการยุบตัว 
คอนกรีต (ซม.)

5=
ร ิb
P£

en
«โ7 ริ£
ร ิ£ ตาม

ตาร
าง 

4.4
ตาม

ตาร
าง 

4.5

เท(N Oen enen Oเท ©(N O(N O00CN O<Nen Oเทen ร ิ
ร ิr°

O
เท ่ 7.5-

12.5

1 X X X X ‘ X
2 X X X X X X
3 X X X X X X
4 X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X X X
7 X X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X X
10 X X X X X X
11 X X X X X X

12 X X X X X

13 X X X X X
14 X X X X

15 X X X X X X

16 X X X • X X X X

17 X X X X X X

18 X X X X

19 X X X X X

20 X X X X X
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ตาราง ภาคผนวก ช3 แสดงผลการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างด้านความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

โครงการ ระยะที่มากที่สุดที่ปลาย 
เสาเข็มผิดจากเส้นดิ่ง

ระยะเยื้องศูนย์ ความคลาดเคลื่อนงานแบบหล่อ

0.1 % 0.25 % 1% 5 ซม. 7 ซม. วสท. < วสท. ไม่กำหนด
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X

เ

5 X X X
6 X X
7 X X X
8 X X
9 X X
10 X X
11 X X
12 X X
13 X X X
14 X X X
15 X X X
16 X X X
17 X X
18 X X
19 X X X
20 X X X
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มาตรฐานที่โครงการก่อสร้างในปิจจุบันใช้อ้างอิงนอกเหนือจากข้อกำหนด
งานก่อสร้างของวสท. ได้แก่

1. AASHTO T-99 การบดอัด
2. AASHTO Test Method T-147 การทดสอบความแน่นของดิน
3. ASTM D1556 การทดสอบความแน่นของดิน
4. ASTM A 36 เหล็กรูปพรรณ
5. ASTM D1143-81 การทดสอบกำลังบรรทุกนำหนักเสาเข็ม
6. ACI 318 การออกแบบวัสดุ?เมือแรงงาน แล ะการประกอบติดตัง

งานเหล็ก
.ๆ มาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย 

งานก่อสร้างอาคาร,,
“ข้อกำหนดนั่งร้าน

8. *=» O' ๙' ๘มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20-2520 เหลิกกลม
9. <ะร 07 ๙' ๘ 3̂ yมาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรม มอก. 24-2516 เหลิกฃอออย
10. มาตรฐานผลิตภัณฑ้อุตสาหกรรม มอก. 138-2518 ลวดผูกเหลิก

ภาพท่ี ช2 แสดงมาตรฐานที่โครงการก่อสร้างในปีจจุบันใช้อ้างอิงนอกเหนือจากข้อกำหนดงาน 
ก่อสร้างของวสท.



คำ คำย่อ จากหัวข้อ หน้า

เมตร ม. 1002 ข 1
1010 ง 10
1016 ข (1) ค 13
4008 ค (5) 37

เซนติเมตร ซม. 1004 ฉ 5
1011 ง 10
1012 ข (6) 11
1016 ข (1) ข 13
1016 ข (1) ช 13
1016 ข (1) ฎ 14
1017 ข จ 16
1017 ข ญ 17
4003 ค 32
4008 ค (6) 37
4010 ข 39

มิลลิเมตร มม. 1003 ข (4) 2
1008 ก (1), (2) 7
1008 ง 8
1008 จ (2) 9
4009 ค 39
4012 ง 41
5001 ข (8) (vii) 45

ภาพที่ ช3 แสดงคำที่ควรใช้คำย่อในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.



คำ คำย่อ จากหัวข้อ หน้า

ชั่วโมง ชม. 1003 ข (4) 2
1008 ก (1), (2) 7
1008 ง 8
1012 ก 10
1016 ข (1 )จ 13
1016 ง 15
1017 ข ซ 17
4008 ค (1), (2) 36
4008 จ 39

กิโลกรัม กก. 1008 จ (2) 9
4004 ง(ข) 35

ลูกบาศก์เมตร ลบ.ม. 4004 ง(ข) 35
4005 ข (3) 35

วิศวกรรมสถาน วสท. 1018 19
แห่งประเทศไทย 2008 26

3001 ค 27
4001 ค 31
5001 ค 43
5006 ข (5) 44

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 3006 ก , ข 29

4002 ก 31
5002 43

ภาพที่ ชร แสดงคำที่ควรใช้คำย่อในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. (ต่อ)



O V V  ๙ Q, %)
คำ สัญลักษณั จากหัวขอ หนา

เสันผ่าศูนย์กลาง 0 1016 ข ฎ 4
1016 ข ญ 17
3004 ก (2) (0 ,(ii) ,(iii) 28
ตาราง 3001 28
3005 ข 29
ตาราง 3002 30

ภาพท่ี ช4 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงความหมายแทนการใช้คำ
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นายศิลปหัต โอพิทักษ์ชีวัน เกิดวันที่ 18 เมษายน 2513 ที่กรุงเทพมหานคร 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2534 และเข้าศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2539
ปิจจุบันรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี กองช่าง กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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